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OPĆI PODACI 

 

1.1. Općenito 

Dokumentacija o nabavi čini podlogu za izradu ponude u postupku javne nabave radova na 

rekonstrukciji ulice 1. svibnja i spoju fekalne kanalizacije na sjeverni kolektor u gradu Buje. 

1.2. Podaci o javnom naručitelju 
Tvrtka: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 

Tribje 2, 52470 Umag, OIB: 56838770652 

Adresa: Tribje 2, 52470 Umag 

Odgovorna osoba Naručitelja: Krešimir Vedo 

OIB: 56838770652 

IBAN: HR0923800061140024124 

Naručitelj je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. 

Telefon: +385 (0)52 741585 

Broj telefaksa: +385 (0)52 741557 

Internet adresa: http://www.6maj-odvodnja.hr 

1.3. Osoba koja je zadužena za pružanje informacija u vezi s dokumentacijom o nabavi i 

načinu komunikacije 

 

Tehnički dio dokumentacije kanalizacija: Aleksandar Mihalic 

Broj telefona: 052/741-585 (9 106), Mob: 091-2306-055, br. Fax-a: 052/741-557 

Elektronička pošta: aleksandar.mihalic@6maj-odvodnja.hr 

 

Tehnički dio dokumentacije vodovod: Dragan Kranjčić,   

Broj telefona: 052/602-200, Mob: 091-154-2368, br. Fax-a: 052/602-201 

 

Tehnički dio dokumentacije prometne površine: Daniela Batoš Lazar 

Broj telefona: 052/772-122, Mob: 091-213-2615 br. Fax-a: 052/772-158 

 

Opći dio dokumentacije: Margareta Itrić 

Broj telefona: 052/702-913, Mob: 095-9099-568 br. Fax-a: 052/702-919 

Elektronička pošta: margareta.itric@umag.hr 
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Naručitelj i gospodarski subjekti, u ovom postupku javne nabave komuniciraju i razmjenjuju podatke 

elektroničkim sredstvima komunikacije. 

Iznimno u skladu s člankom 63. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) – skraćeni naziv 

zakona: ZJN 2016., naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta 

komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj 

u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi postupka javne nabave uključuju 

dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno 

utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način 

dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih 

elemenata komunikacije i slično. 

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s 

dokumentacijom o nabavi, Naručitelju dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili 

elektroničkom poštom. 

Upute za dostavljanje navedenih zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u 

vezi s dokumentacijom o nabavi nalaze se na stranicama www.eojn.nn.hr. 

 

1.4. Evidencijski broj nabave 
Ev. broj nabave: E-MV-05/17 

 

1.5. Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa 
Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o 

javnoj nabavi (dalje u tekstu ZJN 2016.) su: 

a) za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (čelnik tijela, član Uprave i 

Nadzornog odbora): 

- Brumax d.o.o., Novigrad, A. Smareglia 5  

- TRIBJE j.d.o.o., Umag, Tribje 14 

- PENINSULA d.o.o., Poreč, Istarskog razvoda 12 

- AM GRUPA d.o.o., Buzet, Riječka 8 

- ISTRAALF d.o.o., Poreč, Trg Slobode 2 

- OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU SIROTIĆ, VL. DAMIR SIROTIĆ, Buzet, Naselje Verona 16 

- CURSOR d.o.o., Buzet, Naselje Goričica 6/2 

b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu 

nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u 

ovom postupku javne nabave): 

- Tering j.d.o.o., V.Žganca 21 Pribislavec, Čakovec  
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1.6. Vrsta postupka javne nabave 
Otvoreni postupak javne nabave 

 

1.7. Jezik postupka 
Naručitelj je cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi izradio na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U 

dokumentaciji o nabavi mogu biti korišteni neki stručni izrazi na engleskom jeziku, za koje Naručitelj 

nije naveo prijevod na hrvatski jezik budući da navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu 

primjenu te za iste nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik.  

Ponuditelji se obvezuju svoje ponude, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izraditi na 

hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o 

nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku 

dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču, 

izuzev stručnih izraza na stranom jeziku koji imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu te za iste 

nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik.  

Prijevod dokumenata izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču mora sadržavati i Potvrdu ovlaštenog 

sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na 

stranom jeziku, temeljem članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 

88/08 i 119/08). 

 

1.8. Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave 
Nije dozvoljeno nuđenje po grupama 

 

1.9. Procijenjena vrijednost javne nabave 
3.360.000,00 HRK (bez PDV-a) 

 

1.10. Vrsta ugovora o javnoj nabavi 
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova. 

 

1.11. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum 
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi. 

 

1.12. Navod provodi li se elektronička dražba 
Ne provodi se elektronička dražba. 

 

1.13. CPV 
-  45210000 - Opća visokogradnja i niskogradnja 
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 

2.1. Opis predmeta nabave 
 

Predmet nabave je "Rekonstrukcija ulice 1. svibnja i spoj fekalne kanalizacije na sjeverni kolektor u 

gradu Buje" 

 

Tehnički opis zahvata 
 

A) FEKALNA KANALIZACIJA 
 

UVOD 

Pod ovim zahvatom predviđena je rekonstrukcija fekalne kanalizacije u ulici 1. svibnja sa kućnim 

priključcima te spoj rekonstruirane kanalizacije na sjeverni kolektor u gradu Buje. Izrađena su dva 

glavna projekta: 

 1. Rekonstrukcija ulice 1. Svibnja u Bujama: FAZA 1 - Sanitarna kanalizacija  (Terraprojekt 

 d.o.o., Buzet, projektant Alan Burić dipl.ing.građ.)            

 2. Spoj ulice 1. svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje (FLUM-ING d.o.o., Rijeka, 

 projektantica Maja Willheim, mag.ing.aedif.)  

 

REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE ULICE 1. SVIBNJA 

Dio starogradske jezgre Grada Buja rješava se izgradnjom sanitarne kanalizacije na samoj prometnici. 

Sanitarna kanalizacija se sastoji od kolektora K-1 i dva priključna voda K-1.1 i K-1.2. Kanalizacija 

započinje na koti terena KT 210,52 m.n.m., a završava spojem na projektiranu kanalizaciju Spoj ulice 

1. svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje. 

Novo projektirana sanitarna kanalizacija cijelom svojom dužinom funkcionira kao gravitacijski 

cjevovod. Kanalizacija je projektira sa revizionim oknima PE DN 625 i 400mm te sa cijevima PVC DN 

250 i 200mm, te padovima između Imin= 5‰ do Imax=110,58‰. Kolektor K-1 je dužine                      

LK-1=206,10m, priključni vod K-1.1 je dužine LK-1.1=15,49m, priključni vod K-1.2 je dužine  LK-1.2=67,11m. 

Ukupna dužina projektirane sanitarne kanalizacije iznosi Luk=288,70m. Najveća dubina okana nije 

iznad hmax=2,50m. Cijelom dužinom cjevovoda nadsloj nad tjemenom cijevi nije manji od 1,0m. 

Kućni priključci su od cijevi PVC DN 160mm sa min padom od I=5‰. 

Kako bi se omogućio spoj rekonstruirane kanalizacije na kolektor koji se spaja na glavni sjeverni 

kolektor, potrebno je u odnosu na glavni projekt okrenuti smjer tečenja na dijelu priključnog voda K-

1.2. od RO 20 do RO 31, u smjeru RO 31 koje je ujedno početno okno spojnog kolektora.  

U svemu ostalome izvođač je dužan izvesti predmetni zahvat prema glavnom projektu. 

 

 



6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 

Tribje 2, 52470 Umag, OIB: 56838770652 

 

9 
 

SPOJ ULICE 1. SVIBNJA NA SJEVERNI KOLEKTOR U GRADU BUJE 

Kako projektom rekonstrukcije fekalne kanalizacije ulice 1. svibnja nisu sagledani objekti koji se 

nalaze izvan zone obuhvata i nemaju mogućnost priključenja na kanalizacijsku mrežu sanitarno 

potrošnih voda, te radi iznalaženja povoljnijeg tehničkog rješenja pristupilo se izradi glavnog projekta 

Spoj ulice 1. svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje. Projektirani kolektori osim spoja 

rekonstruirane sanitarne kanalizacije ulice 1. svibnja omogućuju spajanje svih kućnih priključaka na 

predmetnoj lokaciji. 

Kanalizacijska mreža sastoji se od dva gravitacijska kolektora ukupne duljine L = 527,95 m: 

 KOLEKTOR K-1: L = 491,02 m ; DN 300 mm                                                                                        

 KOLEKTOR k-1.1: L = 36,93 ; DN 200 mm 

Za određivanje potrebne dubine polaganja mjerodavno će biti definiranje mjesta priključnih 

kolektora, a padovi gdje god je to moguće pratit će padove terena čime će se izbjeći nepotrebno 

veliki iskopi, pri čemu će se poštivati minimalni padovi   od Imin = 3 %o. Radi velikih uzdužnih padova 

niveletena kolektoru K-1 predviđena je ugradnja tangencijalnih okana. 

Gravitacijski kolektori izvest će se od PVC cijevi DN 300 i 200 mm. 

U sklopu projekta izvest će se i priprema za spajanje kućnih priključaka na javnoj površini od cijevi 

profila DN 160 mm,od glavnog kolektora do parcele koju je potrebno priključiti. 

Kanalizacijska revizijska okna predviđena su montažna polietilenska (PEHD) okna profila DN 600 i DN 

800 mm ovisno o dubini ugradnje i profilu kolektora. Okna se ugrađuju sa dnom 1/1 (prolazno dno) 

ovisno o dubini okna i spajanju kućnih priključaka. 

Poklopci na oknima su okrugli profila Ø 600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti nosivosti250 kN i 400 

kN ovisno o površini  u koju se ugrađuju.Za ugradnju poklopaca potrebno je izvesti distribucijski 

prsten od armiranog betona u koji se oni ugrađuju.Predviđeni su poklopci bez ventilacijskih otvora. 

 

B) OBRINSKA KANALIZACIJA   
 

REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE ULICE 1. SVIBNJA 

Dio starogradske jezgre Grada Buja ulica 1. svibnja rješava se oborinskih voda izgradnjom oborinske 

odvodnje na samoj prometnici. Oborinska odvodnja se sastoji od kolektora, slivnih rešetki i linijskih 

rešetki koje se nalaze na prometnici. Kanalizacija započinje na koti terena KT 209,81 m.n.m., a 

završava spojem na postojeće uporabljivo okna oborinske odvodnje na koti terena KT 192,40m.n.m. 

Oborinske vode se skupljaju sa prometnice 1. svibnja, nogostupa, krovova zgrada koje padom 

gravitiraju prema našim slivnim rešetkama, također ulice koje svojim padom gravitiraju prema ulici 1. 

Svibnja. Verikalni oluci sa pripadajućih zgrada se spajaju potem olučnjaka na okna oborinske 

odvodnje 

Novo projektirani kolektor oborinske odvodnje cijelom svojom dužinom funkcionira kao gravitacijski 

cjevovod. Kolektor se projektira sa revizionim oknima PE DN 800mm te sa cijevima PVC DN 400mm, 

te padovima između Imin= 70‰ do Imax=110,00‰. Kolektor je dužine L=185,95m. Najveća dubina 

okana nije iznad hmax=1,50m mjereno od kote projektiranog asfalta i kote nivelete cijevi. Cijelom 
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dužinom cjevovoda nadsloj nad tjemenom cijevi nije manji od 1,0m. prometnice. Priključci (linijska 

rešetka, slivnici i olučnjaci) na okna su od cijevi PVC DN 160, 200 i 100mm sa min padom od I=5‰. 

Kolektor započinje na koti terena KT 209,80 m.n.m., a završava spojem na postojeće uporabljivo okna 

oborinske odvodnje na koti terena KT 192,50m.n.m.  

Slivna rešetka te linijska rešetka i poklopci okana su lijevano željezni, nosivosti klase D400kN.  

Na mjestima gdje gravitacijski cjevovod mijenja hidraulički režim toka (horizontalni i vertikalni lomovi, 

promjena pada nivelete) postavljena su polietilenska (PE) okna DN 800mm da bi se osigurao 

normalan pogon kanalizacijske mreže. Polietilenska okna imaju ugrađenu kinetu u smjeru protoka 

oborinskih voda.. Kanalski poklopci na oknima su lijevano željezni, okrugli fi600mm, nosivosti 400kN.  

 

C) INSTALACIJE VODOVODA 
 

Za dio starogradske jezgre Grada Buja izrađuje se nova vodovodna mreža sa kućnim priključcima. 

Vodovodna mreža se sastoji od krakova V-1 i V-1.1. Vodovodna mreža započinje na koti terena KT 

211,50 m.n.m. , na postojećem cjevovodu PVC DN 150 mm, a završava spajanjem na postojeću cijev 

postojećeg okna čvor 1 na koti terena KT 193,45m.n.m.  

Ukupna dužina projektiranog cjevovoda iznosi L = 315,24 m'. 

OGRANAK V-1 DUKTILE DN 150 L = 268,51 m 

OGRANAK V-1.1 DUKTILE DN 100 L =   46,73 m 

Predviđeni cjevovodi izvest će se cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL lijevano – željezo) DN 100 i 

DN 150 mm za NP 10 bara. Cijevi moraju odgovarati tehničkim karakteristikama sukladno standardu 

EN 545 za tlačne cjevovode NP 10 bara. Unutarnja zaštita je od cementne obloge za pitku vodu 

prema DIN EN 545. Vanjska zaštita izvedena je od cink-aluminija (400 g/m2) i zaštitnog sloja od epoxy 

premaza u plavom tonu sukladno DIN EN 545.  

Cijevi će se spajati ''TYTON'' spojem upotrebom ''TYTON'' brtvi od EPDM-a i masti za podmazivanje. 

Na najvišim točkama cjevovoda predviđaju se automatski zračni ventili, a na najnižim muljni ispusti. 

Na trasi projektiranih cjevovoda ugradit će se protupožarni nadzemni hidranti ø 80 mm. Osim za 

izravno gašenje požara hidranti će služiti i za punjenje auto-cisterni vodom za gašenje požara na 

širem prostoru. 

Sve horizontalne i vertikalne lomove potrebno je usidriti betonskim blokovima, C12/15. Svi spojevi 

cijevi trebaju ostati vidljivi do tlačne probe. 

Cijev se polaže na pješčanu posteljicu debljine 10,0 cm, veličine zrna 0-8 mm. Oko cijevi postavlja se 

pješčana obloga frakcije zrna 0-8 mm, do visine 30,0 cm iznad tjemena cijevi. Iznad pješčane obloge 

ugrađuje se sloj zamjenskog materijala maksimalne veličine zrna 100 mm. Donji nosivi sloj – tampon 

izvodi se od zrnatog kamenog materijala u debljini od 30,0 cm frakcije 0–63 mm. Po izvršenom 

zatrpavanju na svim horizontalnim lomovima treba ugraditi armirano-betonske stupiće. Nakon 

zatrpavanja cjevovoda sve površine potrebno je vratiti u prvobitno stanje.  
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D) REKONSTRUKCIJA PROMETNICE 
 

 Izrađen je glavni projekt -REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA - KNJIGA 2.0. - Projekt 

prometnica (URBIS d.o.o., Pula) u kojem je obrađena rekonstrukcija prometnih površina te 

prilagođavanje nogostupa u Ulici 1. svibnja u Bujama. 

Prometne površine su projektirane u jednostranom poprečnom padu od 0,50% do 3,00% prema 

sjeveroistočnoj strani. Širina kolnih površina varira s obzirom na okolne objekte te će se 

rekonstrukcijom zadržati širina istovjetna postojećem stanju. Na stacionaži 0.1+23,14 prometnica je 

najuža te joj je ukupna širina 4,05 m. 

Projektirane visine pojedinih točaka određene su imajući u vidu postojeće ulaze u objekte, ali i 

oborinsku odvodnju kolnih i pješačkih površina, s težnjom da se, koliko je to moguće zadrži postojeće 

stanje. Uvidom u stvarno stanje na terenu u pogledu visina ulaza utvrde razlike u odnosu na 

geodetski podlogu, isti je potrebno korigirati sukladno naputku i uz odobrenje nadzornog inženjera. 

PROMETNICA OS-1 

Trasa prometnice OSI 1  je duljine 164,60. Trasa započinje na jugoistočnom dijelu obuhvata zahvata 

gdje se spaja na postojeću prometnicu u blizini kružnog raskrižja, a završava spojem na Trg slobode, 

odnosno kod Crkve Majke Milosrđa. Horizontalni i uzdužni padovi definirani su projektom. 

PROMETNICA OS-2 

Trasa prometnice OSI 2 je duljine 10,76 m. Trasa započinje u ulici Fontane Carara gdje se spaja na 

postojeću prometnicu, a završava spojem na OS - 1 Horizontalni i uzdužni padovi definirani su 

projektom. 

PROMETNICA OS-3 

Trasa prometnice OSI 3 je duljine 12,25. Trasa započinje u ulici Alessandra Manzonia gdje se spaja na 

postojeću prometnicu a završava spojem na OS-1. Horizontalni i uzdužni padovi definirani su 

projektom. 

PROMETNICA OS-4  

Trasa prometnice OSI 4 je duljine 6,29 m. Trasa započinje spojem na OS-1 na sjevernom dijelu 

prometnice, kod Crkve Majke Milosrđa, a završava prolaskom ispod "volte" od kamenih stepenica 

spojem na postojeću prometnicu. Horizontalni i uzdužni padovi definirani su projektom. 

KONSTRUKCIJA KOLNIKA 

Za projektno razdoblje od 20 godina je na temelju rezultata dimenzioniranja metodom Burmister 

usvojen sljedeći sastav kolničke konstrukcije: 

asfaltni habajući sloj   AC 8 surf 50/70 AF4 M3-E   3,00 cm 

asfaltni nosivi sloj   AC 16 base 50/70 AG6 M2-E   5,00 cm   

nosivi sloj    tamponski materijal frakcije 0-64 mm               30,00 cm 

         UKUPNO:         38,00 cm 
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PROMETNO RJEŠENJE 

Predmetna prometnica će se označiti horizontalnom signalizacijom i opremiti vertikalnom 

signalizacijom u svemu prema tehničkom opisu i situaciji prometnog rješenja u nacrtnom dijelu 

glavnog projekta.  

 

E) POPLOČENJE - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Projektom je predloženo da se rekonstrukcija izvodi klasičnom metodom sa očuvanjem ulice u 

povijesnom, tehničkom i materijalnom kontekstu. Kamene ploče koje nije moguće sačuvati 

zamjenjuju se tehnološkim brušenim betonom sa agregatom, koji se dobiva mljevenjem postojećih 

ploča i kinete koje nije na nijedan način moguće ponovno upotrijebiti. Središnji dio ulice predviđen je 

u asfaltnoj konačnoj obradi. Takav pristup rekonstrukciji predstavlja logičan i kontinuiran povijesni 

slijed sa novim tehnološkim pristupom, kao odraz vremena u kojem su promjene i nastale.  Prometna 

površina i nogostupi ostaju na istom nivou, bez visinske razlike i na taj način su automobilski i pješački 

promet jednakovrijedni. 

IZRADA NOGOSTUPA 

Uzdužne nivelete ulice, zbog visina postojećih ulaza, ostaje na istoj visini sa minimalnim korekcijama, 

prije svega na spoju sa ulicom SV. Uršule, gdje se niveleta ulice 1. Svibnja spušta za približno 30 cm te 

na spoju sa ulicom Fontane Carara. S time se postiže kontinuirani potez ulice, postigne kontinuirani 

poprečni pad prema istočnoj strani ulice te omogući kvalitetniji pristup na uzlicu SV Uršule. Ulica je i 

dalje podijeljena na lijevi i desni prvenstveni dio za pješake i centralni dio za automobile, sve na istom 

nivou. Desni dio nogostupa na spoju sa prometnom površinom određuje brušeni betonski element 

širine 15 cm. Na lijevom dijelu na spoju sa prometnom površinom predviđen je element iz brušenom 

betona dimenzije 115/50/12 cm. Elementi se ugrađuju na pješčanu podlogu i fugiraju. Na intervalima 

od 12,0 -15,0 m ugrađene su rešetke iz lijevanog željeza dimenzije 40X50 cm sa šahtom. Prometna 

površina je na četiri mjesta prekinuta sa kanalom širine 26,0 cm sa rešetkom iz lijevanog željeza. Na 

obije strane je rešetka obrubljena sa pojasom postojećih kamenih ploča širine 40 cm, osim na spoju 

sa popločenjem nogostupa sa postojećim kamenim pločama, gdje je pojas kamena širine 80 cm sa 

svake strane. Za popločenje tih dijelova se koriste postojeće kamene ploče koje nisu upotrijebljene na 

nogostupima. Time se ujedno dobije i element za usporenje vožnje.    

Cijele postojeće kamene ploče se sačuvaju i ugrađuju na potezu od suženja ulice 1. Svibnja pa do trga 

Slobode i na ulazu u crkvu Majke Milosrđa. Ploče se obrezuju i prilagođavaju novim pozicijama, a 

polažu se na sloj finog pijeska granulacije 0-4 mm i komprimiranu posteljicu. Fuge između ploča su 

širine 2 cm koje se pune pijeskom iste granulacije i zalijevaju cementnim mlijekom. Nakon sušenja se 

vrši zalijevanje fuga sa polimer cementnim fugirnim masama u minimalnoj dubini 5 cm.   

Na potezu od suženja ulice 1. Svibnja pa do trga J. Broza se konačna obrada nogostupa izrađuje iz 

armiranog betona klase C25/30 i razreda izloženosti XC4 u debljini 10-12 cm, a na komprimiranu 

posteljicu i sloj PE folije. Agregat je granulacije do 16 mm, a sačinjava ga agregat dobiven od 

mljevenja neiskorištenih kamenih ploča, rubnjaka i kineta sa dodatkom lokalnih agregata iste frakcije.  

Za agregat je Beton je mikro armiran sa polipropilenskim / polietilenskim vlaknima (npr Fibrocev-

PSF55) u količini 3,5 kg/m3 betona, a sve na osnovi recepture proizvođača vlakna  i dobavljača 

betona. Nakon betoniranja i potrebnog sušenja betonska površina se grubo brusi u debljini 1-2 mm, 
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čime se odstranjuje cementno mlijeko i dobiva ujednačena konačna površina. Na tako pripremljenu 

površinu se zarezuju fuge u širini 8 mm i dubini 5 cm te u rastru triju „koraka“. Prvi korak čine širine 

75, 115 i 150 cm ; drugi korak čine širine 115, 150 i 75 cm i treći korak čine širine 150, 75, 115 cm. Tri 

koraka se ponavljaju od točke polazišta do kraja nogostupa. Fuge se nakon toga fugiraju polimer 

cementnim trajnoelastičnim fugirnim masama. Po zaključku tih radova betonska površina se peru i 

nakon sušenja premazuju impregnacijskim sredstvima za kristalizaciju betona.   

Na cijelom potezu nogostup je zbog usklađivanja postojećih pragova i uzdužne nivelete ulice, na tri 

mjesta prekinut sa stepenicama. Stepenice su širine 35 cm i visine 12 cm izrađene isto tako od 

brušenog betona klase C25/39 i razreda izloženosti XC4. 

Kod zgrade broj 25 predviđena je izrada „kanala“ kojim se otkopava nekad zasut dio pročelja. Kanal je 

širine 100 cm i popločen postojećim kamenim pločama. Potporni zid debljine 15 cm i temelj zida 

dimenzije 60/40 cm su armirano betonski sa betonom klase C25/30 i razreda izloženosti XC2. 

Elementi su armirani sa armaturnim mrežama Q296. Zid je sa prednje strane obložen dodatnim 

brušenim betonskim zidom debljine 15 cm, koji je armiran kao i nosivi dio potpornog zida. Na vrhu 

zida predviđena je metalna ograda dužine 730 cm i visine 110 cm izrađena po uzoru ograde muzeja. 

Plato ispred crkve Majke Milosrđa uređen je tako da se mu vrača nekadašnji izgled  sa centralnim 

prilazom širine 260 cm koji je popločen postojećim kamenim pločama te prilaz iz ulice 1. Svibnja koji 

je isto tako obložen postojećim kamenim pločama. Element kinete od brušenog betona iz ulice se 

nastavlja na trg i zaokružuje ulazni plato crkve sve do spoja sa ulicom Vardabassa Silvie. Uz element 

kinete predviđen je nogostup širine 100 cm izrađen od brušenog betona kao i svi ostali dijelovi 

nogostupa iz betona. 

Postojeći dodani pragovi na ulazima u zgrade na potezu ulice 1. Svibnja se odstranjuju i nakon 

dovršetka izrade nogostupa, dodaju novi kameni pragovi. Ti su izrađeni od grubo brušenog bijelog 

istarskog kamena (npr. Kanfanar ) dužine prema širini postojećeg ulaza i širine 30 cm. Visine pragova 

variraju, a vidljive su u grafičkom dijelu projekta. Pragovi se na gotov nogostup lijepe sa trajno 

elastičnim polimer cementnim ljepilima i dodatno sa dva sidra Ø 16 mm iz inoksa pričvršćuju u 

nogostup.          

Trase instalacija, fekalne, meteorne, elekto i telekomunikacijske (samo kanaliziranje sa ugradnjom 

cijevi), koje su predmet rekonstrukcije ulice smještene su u području prometnog dijela ulice. Na tom 

dijelu su predviđeni i šahtovi i priključci do svake zgrade, tako da u području nogostupa nema 

šahtova. Ako se u fazi izvođenja pokaže potreba po šahtovima i u području nogostupa ti se rješavaju 

na licu mjesta sa svim potrebnim detaljima.   

 

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponude se podnose isključivo za cjelokupan predmet 

nabave. 

 

2.3. Količina predmeta nabave 
Količina predmeta nabave određena je u troškovniku koji čini sastavni dio ove Dokumentacije o 

nabavi. 
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2.4. Tehnička specifikacija 
Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta kvaliteta i količina iskazana je u  

projektno-tehničkoj dokumentaciji, kako slijedi:         

1. Glavni  projekt REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA - KNJIGA 1.0 - Arhitektonski projekt,  

izrađen od DELAVNICA ARHITEKTURE j.d.o.o., Buje, br. projekta BU-GP/03-17, odgovorni 

projektant Mario Smilović, dipl.ing.arh., glavni projektant Boris Zuliani, dipl.ing.arh. 

2. Glavni projekt REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA - KNJIGA 2.0 - Projekt prometnica, izrađen 

od URBIS d.o.o., Pula, br. projekta 6865/17-GL, odgovorni projektant Marin Velić, 

mag.ing.aedif. 

3. Glavni projekt REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA - KNJIGA 3.0  - Projekt oborinske odvodnje, 

izrađen od TERRAPROJEKT d.o.o., Buzet, br. projekta 29-17, odgovorni projektant Alan Burić, 

dipl.ing.građ.  

4. Glavni projekt REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA U BUJAMA: FAZA 1 - SANITARNA 

KANALIZACIJA, građevinski projekt izrađen od TERRAPROJEKT d.o.o., Buzet, br .projekta 105-

13 od prosinca 2013. godine, projektant Alan Burić, dipl.ing.građ. 

5. Glavni projekt REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA U BUJA:  FAZA 1 - knjiga 2 - VODOVODNE 

INSTALACIJE, građevinski projekt izrađen od TERRAPROJEKT d.o.o., Buzet, br. projekta 107-

13, od prosinca 2013. godine, projektant Alan Burić, dipl.ing.građ. 

6. Glavni projekt SPOJ ULICE 1. SVIBNJA NA SJEVERNI KOLEKTOR U GRADU BUJE, građevinski 

projekt izrađen od FLUM-ING d.o.o., Rijeka, br. projekta  RN152016, od veljače 2017. godine, 

projektantica Maja Willheim, mag.ing.aedif. 

 

Navedena dokumentacija dostupna je ponuditeljima na uvid kod naručitelja. Ponuditelji mogu izvršiti 

uvid u projektnu dokumentaciju u prostorijama Naručitelja na adresi  Tribje 2, 52470 Umag, uz 

obaveznu prethodnu najavu dolaska najmanje 24 sata ranije, na e-mail: aleksandar.mihalic@6maj-

odvodnja.hr  ili na broj telefona: +385 91 230 6055  

 

2.5. Troškovnik 
Troškovnik čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz 

Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren 

pečatom. Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao 

umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u 

kunama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV-a, a iznos 

poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju. 

 

2.6. Mjesto izvođenja radova 
Mjesto izvođenja radova je grad Buje, ulica 1. svibnja. 
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2.7. Rok izvršenja predmeta nabave 

 
Početak izvođenja radova: po potpisu ugovora i uvođenju u posao. 

Rok završetka radova:  120 dana od dana uvođenja u posao rekonstrukcije ulice 1. Svibnja u Bujama.  

Odmah nakon potpisa Ugovora, izvođač radova uvodi se u posao na izradi spojnog kolektora fekalne 

kanalizacije na sjeverni kolektor grada Buja, dok se sa radovima na rekonstrukciji prometnice i 

instalacija u prometnici može započeti najranije 25.09.2017. godine.  

Rok završetka od 120 kalendarskih dana počinje teći od dana uvođenja u posao na rekonstrukciji 

prometnice i instalacija ulice 1. Svibnja, odnosno predvidivo od 25.09.2017. godine. 

U navedeni rok ne ubrajaju se dani prekida radova prema Odluci Grada Buja u periodu Božićnih 

blagdana, za vrijeme kojih se izvođač obvezuje osigurati gradilište i dovesti ga u stanje koje 

omogućuje siguran promet pješaka kroz prometnicu 1. Svibnja u Bujama. 

Odabranog ponuditelja će Naručitelj uvesti u posao nakon potpisa Ugovora sa svim suinvestitorima. 

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, a najmanje 5 (pet) dana prije 

uvođenja u posao obavijestiti će odabranog ponuditelja/izvršitelja. . 

Pisano uvođenje u posao smatra se izvršenim predajom projektne dokumentacije izvođaču, 

predajom potrebnih dokumenata izvođača nadzornom inženjeru, te rješenjem svih eventualnih 

nejasnoća i smetnji za nesmetano odvijanje izvođenja radova, o čemu će biti sačinjen zapisnik. 

Izvođač i Naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova u slijedećim slučajevima:                       

 - uslijed nastupa više sile,                                                                                                                                                         

 - uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela,                                                                                                      

 - uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova. 

Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole ponuditelja, koje ponuditelj nije 

sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili nemar ponuditelja i koji nije predvidiv ili iz razloga 

za koje je odgovoran Naručitelj. 

Razlogom produljenja roka za izvršenje radova smatraju se samo one promijenjene okolnosti koje 

nastupe nakon sklapanja Ugovora, čije nastupanje ponuditelj u trenutku sklapanja Ugovora nije 

mogao predvidjeti, a takve su prirode da je ponuditelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema 

planu. 

Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela uslijed krivnje ponuditelja, ne smatraju se višom silom. 

Nepovoljne meteorološke prilike ne mogu biti razlog produženja roka, osim u slučaju proglašenja 

elementarne nepogode, jer se ponuditelj bio dužan upoznati s klimatskim prilikama u tom području 

prije podnošenja ponude. 

U slučaju obustave ugovora od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan pisano obavijestiti ponuditelja 

te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja obustave. Za vrijeme obustave ugovora 

sva prava i obveze iz istog miruju. 

Ponuditelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog 

eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova. 
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U gore navedenim slučajevima u ovom članku, Naručitelj i ponuditelj regulirati dopunskim ugovorom 

u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja prvobitno ugovorenog 

roka. 

U slučaju prekoračenja ugovorenih rokova izvođenja, naručitelj će obračunati penale za 

nepravovremeno izvršenje ugovorenih obveza iznosu od 0,5% vrijednosti ugovorenih radova za svaki 

dan kašnjenja, do maksimalno 10% vrijednosti ugovorenih radova.                                                                                

  

3. Kriteriji za kvalitativni odabir ponuditelja 
 

3.1. Osnove za isključenje ponuditelja - obvezene 
 

3.1.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je: 

 

3.1.1.1.  gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, 

pravomoćnom presudom osuđena za:  

 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju  

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog 

udruženja (Kaznenog zakona) 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 

110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 

57/11, 77/11 i 143/12) 

 

b) korupciju, na temelju 

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom 

poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i 

ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje 

mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) 

Kaznenog zakona 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba 

obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje 

mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 

129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 
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c) prijevaru, na temelju 

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja 

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja 

poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97,  27/98, 50/00, 129/00, 

51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 

 

 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i 

obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 

111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 

 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

– pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 

51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), 

 

f)   dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98,  

50/00,  129/00, 51/01,  111/03,  190/03, 105/04,  84/05,  71/06, 110/07,  152/08, 57/11, 77/11 i 

143/12) 

 

3.1.1.2. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je 

gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske 

pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka a) do f) 

ove Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema 

nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno 

države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 

1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU. 
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3.1.2. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski 

subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje: 

 

a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 

b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 

subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

 

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno 

posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 

 

Odredbe o „samokorigiranju“: 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točake 3.1.1. ove Dokumentacije 

o nabavi, može javnom naručitelju, kao sastavni dio ponude, dostaviti dokaze o mjerama koje je 

poduzeo, ukoliko takvi dokazi postoje, kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje 

relevantne osnove za isključenje („samokorigiranje“). Nadalje, takav gospodarski subjekt obvezan je u 

ESPD obrascu u dijelu A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA opisati poduzete mjere 

vezano uz „samokorigiranje“. 

 

Poduzimanje mjera iz prethodne točke gospodarski subjekt dokazuje: 

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju 

plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja 

činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom, 

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja 

daljnjih kaznenih djela ili propusta. 

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama 

koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i 

posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja. 

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako ocijeni da su 

poduzete mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima 

javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja 

mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez 

obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je 

presuda na snazi. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 

3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti 

presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. 
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3.2. Način dokazivanja nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta 
 

a) Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije o 

nabavi, naručitelj će prihvatiti: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra 

ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi 

poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

b) Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije o 

nabavi, naručitelj će prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi 

poslovnog nastana ponuditelja. 

c) Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne 

izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkama 

3.1.1. i  3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom 

ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s 

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili 

trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin. 

NAPOMENA 1.:   Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 

nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, nepostojanje osnova za 

isključenje iz točke 3. dokazuje: 

- Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika i to za 

gospodarski subjekt i za osobu/e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta na 

PRILOGU 1., a za ostale osobe iz članka 251. stavka 1. točka 1. na PRILOGU 2, koji su sastavni 

dio ove dokumentacije o nabavi,  

- Potvrdom Porezne uprave o stanju duga. 

 

NAPOMENA 2.:   Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je 

osoba državaljanin ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz 

članka 251. stavka 1. i  članka 252. stavka 1. ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod 

prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s 

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili 

trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin (sukladno članku 265. stavak 2.). 

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedenih izjava od strane gospodarskog subjekta koji 

nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, Naručitelj je kao sastavni dio dokumentacije o nabavi 

priložio primjere: 

- PRILOG 3  i  

- PRILOG 4.  
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3.3. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti ponuditelja) 
 

Gospodarski subjekt u ovom otvorenom postupku javne nabave mora dokazati: 

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti i 

- tehničku i stručnu sposobnost 

 

3.3.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 
 

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne 

djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne 

djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne 

djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti 

sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti: 

3.3.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar u državi njegova poslovnog nastana.  

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog 

odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost 

navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim 

dokumentom, dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentu važeći, odnosno da odgovaraju 

činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u 

ESPD-u. 

 

3.3.2. Tehnička i stručna sposobnost 
 

3.3.2.1. Popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započet postupak javne 

nabave i tijekom 5 (pet) godine koje prethode toj godini (PRILOG 5.) 

 

Popis sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane, naziv i 

sjedište izvođača i naziv/opis izvršenih radova  

Kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova, popis sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne 

strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima koji su navedeni u popisu mora sadržavati slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ugovornih strana 

- predmet ugovora  

- vrijednost ugovora 

-  vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora 

- navod o uredno ispunjenom ugovoru. 
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Naručitelj će, ukoliko bude smatrao potrebnim, izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru 

istinitosti potvrde. 

Minimalna razina sposobnosti je izvršenje jednog ili više ugovora čiji je predmet ugovora isti ili sličan 

predmetu nabave. Pod sličnim se smatra izgradnja ili rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom ili 

rekonstrukcijom sustava odvodnje i/ili vodovoda, a čija ukupna vrijednost u zbroju  (bez PDV-a) iznosi 

minimalno 3.000.000,00 kn. 

Navedenim popisom i potvrdama naručitelja ponuditelj dokazuje da je uredno izvršio ugovorne 

obveze na izvođenju radova koji su po svojoj vrsti, obimu i složenosti usporedivi s  predmetom 

nabave. Postavljeni zahtjev naručitelj smatra minimalnim dokazom da će ponuditelj na osnovu 

vlastitog iskustva na najkvalitetniji način i u zadanom roku izvesti radove koji su predmet nabave. 

 

 

3.3.2.2. Dokaz  ponuditelja da ima zaposlenog najmanje 1 (jednog) ovlaštenog voditelja 

građenja sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (nn 78/15)  

 

Ponuditelj mora dokazati da ima zaposlenog ovlaštenog voditelja  građenja/radova, sukladno 

odredbama članka 30.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 

78/15).  Voditelj građenja/radova mora biti član Komore, upisan u imenik  ovlaštenih voditelja 

građenja/radova. 

     Dokazom se smatra: - Potvrda Komore o upisu u imenik voditelja građenja;  

  

Dokaz za strane ponuditelje da mogu obavljati djelatnost za izvršenje predmeta nabave:   

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru: 

- može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je 

prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti 

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. U tu svrhu 

strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru 

dostavlja: 

• potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH o pravu obavljanja djelatnosti građenja 

na području Republike Hrvatske ili 

• izjavu kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, 

najkasnije do trenutka potpisivanja ugovora dostaviti obrazac obavijesti, sa prilozima, Ministarstvu 

prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 69. Zakona o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15). 

- može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna 

osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti 

građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).  
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Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja 

ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati 

djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i 

drugim posebnim propisima („Narodne novine“, broj 78/15). 

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost 

građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt dostavlja odgovarajući 

dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost 

građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova. 

 

3.3.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja 
 

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu 

sposobnost prema točki  3.3.1.1. (upis u sudski registar). Sve ostale uvjete sposobnosti gospodarski 

subjekti mogu dokazati zajednički. U tom slučaju dokaze sposobnosti dostavlja onaj član zajednice 

ponuditelja koji će izvršavati određeni dio predmeta nabave.  

 

4. Način dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog 
subjekta u elektroničkoj ponudi 
 

4.1. Uvodne napomene 
 

U cilju dokazivanja da ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka 

javne nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog 

subjekta, Ponuditelj obvezno u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku 

jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD – dalje u 

tekstu). ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz 

umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski 

subjekt: 

a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave 

(osnove za isključenje) 

b) ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta. 

Naručitelj je izradio i kao sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi priložio obrazac ESPD-a u word. 

formatu. 

Ponuditelj obvezno dostavlja popunjeni ESPD na priloženom standardnom obrascu word formata 

dokumenta u ponudi. Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren. Popunjen i u 

elektroničkoj ponudi priložen ESPD predstavlja izjavu ponuditelja da zadovoljava sve uvjete i zahtjeve 

iz točke 3. ove Dokumentacije o nabavi. 
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Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta (vrijedi i za podugovaratelja ako se 

oslanja na sposobnost podugovaratelja) u dokazivanju sposobnosti (kriterija za kvalitativni odabir 

gospodarskog subjekta) iz točke  3.3.2. ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim 

se potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 

a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili iz postupka javne 

nabave (osnove za isključenje) sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi i da 

b) ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – za one točke ili uvjete iz 

dokumentacije o nabavi za čije se dokazivanje ponuditelj oslonio na drugog subjekta. 

Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se 

sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim 

potvrđuje da svaki podugovaratelj: 

a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz 

postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3.1. ove dokumentacije o 

nabavi. 

U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ESPD sadržava izjavu da će gospodarski 

subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente. 

Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, 

gospodarski subjekt u ESPD-u navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa 

baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno. 

Gospodarski subjekt može ponovno koristiti ESPD koji je već koristio u nekom prethodnom postupku 

nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci ispravni i ako isti obrazac ima sve podatke koji su 

traženi ovom Dokumentacijom o nabavi. 

NAPOMENA: Gospodarski subjekti prilikom popunjavanja ESPD-a ne popunjavaju podatke za Dio 

III: Osnove za isključenje i to podatke pod  D. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE KOJE MOGU BITI 

PREDVIĐENE U NACIONALNOM ZAKONDAVSTVU DRŽAVE ČLANICE JAVNOG NARUČITELJA ILI 

NARUČITELJA. 

 

4.2. Provjera podataka u ESPD-u priloženom ponudi 
 

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za 

vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i 

zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 

izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 

jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnoj točci, javni naručitelj može 

zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili 

dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

 



6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 

Tribje 2, 52470 Umag, OIB: 56838770652 

 

24 
 

4.3. Dostava ažuriranih popratnih dokumenata 
 

Javni naručitelj može, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju 

ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne 

dokumente (u originalu ili u ovjerenoj preslici) tražene u točki 3. ove Dokumentacije o nabavi, osim 

ako već posjeduje te dokumente.  

Javni naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno 

točki 3. Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. ZJN 2016. 

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne 

dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 3. ove Dokumentacije 

o nabavi, javni naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od 

ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku 

ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene u točki 3. ove Dokumentacije 

o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente. 

Javni naručitelj može ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu pozvati da 

nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno točki 3., ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 

293. ZJN 2016. 

 

4.4. Način dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir članova Zajednice 
ponuditelja i podugovaratelja 
 

U slučaju zajednice ponuditelja svaki pojedini član zajednice ponuditelja pojedinačno dokazuje da:  

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave 

(osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi, 

- da ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 3.3.1.1. 

ove Dokumentacije o nabavi 

skupno (zajednički) dokazuju da: 

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točaka 3.3.2.1.  i 

da onaj član zajednice koji izvršava dio ugovora za koji je potrebno ovlaštenje za obavljanje 

djelatnosti ili članstvo u strukovnoj udruzi ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir 

gospodarskog subjekta iz točke 3.3.2.2. 

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više 

podugovaratelja, za svakog podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da: 

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz 

postupka javne nabave (osnove za isključenje) iz točke 3.1. – sukladno ovoj Dokumentaciji o 

nabavi. 

- ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 3.3.1.1. ove 

Dokumentacije o nabavi, a  
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- podugovaratelj koji je angažiran za dio ugovora za koji je potrebno ovlaštenje za obavljanje 

djelatnosti ili članstvo u strukovnoj udruzi ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir 

gospodarskog subjekta iz točke  3.3.2.2. 

Ukoliko ponudu podnosi Zajednica ponuditelja, ESPD obrazac se dostavlja za svakog pojedinog člana 

Zajednice ponuditelja. Ukoliko se ponuditelj ili Zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugog 

subjekta, u ponudi dostavlja ESPD pojedinačno za svakog pojedinog drugog subjekta na čiju se 

sposobnost oslanja. Ukoliko su ponuditelj ili Zajednica ponuditelja angažirali podugovaratelja, u 

ponudi dostavlja ESPD za svakog pojedinog podugovaratelja pojedinačno.  

Temeljem navedenog: 

- U slučaju da ponudu podnosi samostalno Ponuditelj, ESPD u ponudi prilaže Ponuditelj, a 

ESPD izrađuje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi; 

- U slučaju da ponudu podnosi Zajednica ponuditelja, ESPD za svakog člana Zajednice u ponudi 

prilaže Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki član Zajednice Ponuditelja, 

sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi; 

- U slučaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja oslanjaju na sposobnost drugog 

subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se sposobnost 

oslanjaju) u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje 

samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica 

ponuditelja oslanja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi; 

- U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja za izvršenja dijela ugovora angažiraju 

jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog 

podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje 

samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o 

nabavi. 

 

5. Kriteriji za odabir ponude 
 

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. 

ZJN 2016., relativni ponder cijene 100%.  

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, 

sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 
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6. Podaci o ponudi 
 

6.1. Način izrade i dostave 
 

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti 

radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.  

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne 

smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. 

Ponuda se u ovom postupku javne nabave dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije. 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. 

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena 

u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. 

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/učitavanje) dokumenata ponude, popunjenih 

izjava i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu 

ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili 

Zajednici ponuditelja, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.) Uvez ponude se digitalno potpisuje. 

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje 

ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije 

odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih 

razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno 

dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016. 

U slučaju nedostupnosti EOJN RH Narodne novine d.d. su obvezne o tome bez odgode obavijestiti 

središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti 

na internetskim stranicama. 

Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode 

obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne 

naručitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama. 

Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave ako EOJN 

RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. Zakona o javnoj nabavi i to najmanje četiri dana od dana 

slanja ispravka poziva na nadmetanje. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili 

poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u 

međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će 

se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, 

Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.  
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Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju 

elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke 

ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu 

zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.  

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti 

kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:  

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u 

elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao 

važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog 

oglasnika,  

- Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku 

za dostavu ponuda.  

DOSTAVA DIJELA/DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI  

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih 

dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog 

svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. uzorci,) ili dijelova za čiju se izradu nužni posebni 

formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu 

nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni 

za izravnu uporabu.  

Također, Ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih 

tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, poput traženih sredstava jamstva, odnosno jamstva 

za ozbiljnost ponude.  

U slučaju kada Ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene 

dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, Ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na 

kojoj mora biti naznačeno: naziv predmeta nabave i evidencijski broj postupka, s istaknutom 

napomenom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“. Zatvorenu omotnicu Ponuditelj, bez 

obzira na način slanja obvezno mora dostaviti prije isteka roka za dostavu ponuda na adresu 

naručitelja iz ove Dokumentacije o nabavi. 

Ukoliko se dostavljaju dokumenti u papirnatom obliku (katalozi, uzorci i sl.) isti ne moraju imati 

numerirane stranice niti biti uvezani u cjelinu.  

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude Ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom 

poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:  

- na prednjoj strani:        NARUČITELJ: 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 

PREDMETE NABAVE: 

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“ 

››NE OTVARAJ‹‹ 

 - na poleđini: 

Naziv i adresa Ponuditelja 
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Ponuditelj na poleđini omotnice obvezno navodi puni naziv i adresu Ponuditelja, a u slučaju Zajednice 

ponuditelja naznaku da se radi o Zajednici ponuditelja i puni naziv i adresu svih članova Zajednice 

ponuditelja.  

Ponuda sadrži najmanje sljedeće:  

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude,  

2. ESPD za Ponditelja, a u slučaju Zajednice ponuditelja za svakog pojedinog člana 

Zajednice ponuditelja, 

3. ESPD za svakog Podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost 

oslanja Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja sukladno ovoj dokumentaciji za 

nadmetanje,  

4. Ispravno popunjeni Troškovnik  

5. Prijedlog ugovora 

 

IZMJENA, DOPUNA I POVLAČENJE ELEKTRONIČKI DOSTAVLJENIH PONUDA:  

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. 

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da 

se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja 

sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.  

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se 

šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda. 

Odustajanje od ponude Ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave, odabirom mogućnosti – „Odustajanje“.  

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. 

6.2. Način određivanja cijene ponude 
 

Gospodarski subjekt se upozorava da prije davanja ponude prouči kompletnu projektno-tehničku 

dokumentaciju, dozvole i troškovnike, temeljem kojih će se izvoditi radovi na gradnji građevine te da 

se upozna s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi, jer iz razloga nepoznavanja uvjeta gradnje neće 

imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ove Dokumentacije i Ugovora o 

građenju. 

Za uvid u lokaciju potrebno je da zainteresirani gospodarski subjekt postavi zahtjev Naručitelju na 

adresu i osobu navedenom za komunikaciju sukladno točki 1.2. ove Dokumentacije. Naručitelj će mu 

omogućiti uvid u lokaciju, u roku od najkasnije dva radna dana nakon zaprimanja zahtjeva. 

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. 

Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a. U skladu s navedenim naručitelj uspoređuje cijene 

ponuda bez PDV-a. 
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Jedinična cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti 

uračunati svi troškovi i popusti potrebni za pružanje usluga sukladno Dokumentaciji o nabavi. 

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije 

decimale) za svaku stavku Troškovnika, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način 

kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, 

iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost. 

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni 

ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Uvezu ponude, vrijedi cijena ponude bez poreza 

na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.  

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili količine 

navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti 

odbijena. 

Pri formiranju cijene gospodarski subjekt je obvezan uzeti u obzir sljedeće: 

- sav potreban rad, materijal, te prijenose i prijevoz na gradilište i izvan njega te sve ostale 

zavisne troškove, osim poreza na dodanu vrijednost koji se ne iskazuje, 

- troškove pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, te eventualne troškove za 

zauzeće javne površine, elaborate i slično, 

- troškove električne energije, pitke i tehnološke vode, 

- trošak osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društva 

- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, 

kojim se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete 

(svi ugrađeni materijali i proizvodi, moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i 

standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske) 

- troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, osim na gradilištu, 

održavati i provoditi u svim prostorima na putu transporta unutar i oko objekta izvan zone 

predmetnog zahvata, 

- troškovi iskolčenja gradilišta, izrada geo podloge, elaborat za uknjižbu, projekta betona, 

uknjižba na osnovu snimke po izvedenom stanju 

 

 

6.3. Rok valjanosti ponude 
 

Rok valjanosti ponude je najmanje devedeset 90 (devedeset) od isteka roka za dostavu ponuda. Na 

zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, 

Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od 

ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 

dana. 
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6.4. Izmjene i/ili dopune ponude i odustajanje od ponude 
 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. 

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena 

u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. 

 

6.5. Tajnost podataka 
 

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta 

određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke 

ponuda.  

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na 

temelju koje su ti podatci označeni tajnima.  

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s 

kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema 

posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. 

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju 

zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te 

povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. 

Ukoliko Ponuditelj tajnim označi sljedeće podatke iz članka 52. stavak 3. ZJN 2016.: cijenu ponude, 

troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih 

registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno 

objaviti ili se ne smiju označiti tajnom, Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ZJN 

2016. dobivene od navedenog Ponuditelja koje je on označio tajnom. 

 

7. Ostale odredbe 
 

7.1. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 
 

Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj ili Zajednica 

ponuditelja se može, sukladno članku 273. ZJN 2016., osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez 

obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.  

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi 

dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz tehničku i stručnu sposobnost (točka 3.3.2. 

Dokumentacije o nabavi), samo ako će ti subjekti izvoditi radove / pružati usluge za koje se ta 

sposobnost traži. 
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Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati Naručitelju da će imati na 

raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku: 

- Izjave drugog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje 

predmeta nabave ili  

- Ugovora o poslovnoj suradnji između ponuditelja/Zajednice ponuditelja i drugog subjekta na 

čiju se sposobnost oslanja za izvršenje predmeta nabave. 

Ponuditelj u ponudi mora dokazati za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja da: 

- Ne postoje osnove za njihovo isključenje, 

- Ispunjavaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, ovisno na koju se sposobnost ponuditelj 

oslanja (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili 

zajednica ponuditelja), 

Javni naručitelj će od ponuditelja zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi 

dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za 

isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih 

subjekata pod uvjetima određenim ZJN 2016. 

 

7.1.1. Odredbe o zajednici ponuditelja (zajednici gospodarskih subjekata) 
 

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju 

njihova međusobnog odnosa. 

U slučaju Zajednice ponuditelja, Uvez ponude digitalno potpisuju svi članovi Zajednice ponuditelja. 

Uvez ponude može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice ponuditelja – član Zajednice 

ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ponuditelja ovlaste 

odnosno opunomoće jednog svog člana za potpisivanje Uveza ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili 

punomoć (koje ne mora nužno biti ovjereno kod javnog bilježnika zbog troškova), ali mora biti 

potpisano i ovjereno od strane svih članova Zajednice ponuditelja, mora biti priloženo ponudi kao 

njen sastavni dio.  

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je 

određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice 

ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.  

Članovi Zajednice ponuditelja sukladno članku 50. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) nisu obvezni u 

ponudi dostaviti akt kojim dokazuju svoj pravni oblik zajednice, ali Naručitelj može zahtijevati nakon 

sklapanja ugovora da se dostavi određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće 

izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt 

mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih 

članova Zajednice ponuditelja. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi 

članova Zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava 

jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član 

Zajednice ponuditelja, obveze svakog člana Zajednice ponuditelja u ispunjenju ugovora o javnoj 
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nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, 

način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i 

potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje 

ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna 

pitanja.  

Odgovornost Ponuditelja iz Zajednice ponuditelja je solidarna. Ukoliko se Zajednica ponuditelja 

oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i 

financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena 

odredba će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim 

ponuditeljem. 

 

7.1.2. Odredbe o podugovarateljima 
 

Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u 

podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako 

posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno. 

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoji razlog za isključenje iz točke 

3.1. Dokumentacije o nabavi.  

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.1. 

Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja 

u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana. 

Ponuditelj koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi: 

a) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio), 

b) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja), 

c) dostaviti ESPD - europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za svakog podugovaratelja. 

Ako ponuditelja dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, podaci o podugovarateljima će biti 

navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. 

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.  

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je 

prethodno potvrdio. 

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati: 

a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u 

podugovor, 

b) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 

vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li 

prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, 

c) preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
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Uz zahtjev za promjenom podugovaratelja, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke o novom 

podugovaratelju i europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja. 

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja: 

1. u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u 

podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne 

smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao 

dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi 

dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 

podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove 

za isključenje, 

2. u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 

ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir 

gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj 

samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj 

nabavi. Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja 

kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, podugovaratelji su solidarno odgovorni za izvršenje 

ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s 

odabranim ponuditeljem. 

 

7.2. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda 
 

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave 

Republike Hrvatske, najkasnije do __.__.20__. do __:__ sati. 

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Naručitelja na adresi Tribje 2, Umag.  

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. 

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva 

za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

 

7.3. Izuzetno niske ponude 
 

Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana, 

objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na usluge. 

Objašnjenja ponuditelja mogu se posebice odnositi na: 

- ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje 

- izabrana tehnička rješenja ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku 
pružanje usluga 

- originalnost usluga koje nudi ponuditelj 
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- usklađenost s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, 
uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama 
međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o 
javnoj nabavi (NN 120/16) 

- usklađenost s obvezama iz Odjeljka G Poglavlja 2. Glave III. dijela Zakona o javnoj nabavi  (NN 
120/16) 

- mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu. 

Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, Naručitelj može od 

ponuditelja zatražiti dodatno pojašnjenje. 

 

7.4. Rok za donošenje odluke o odabiru 
Odluka o odabiru donosi se u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

7.5. Rok načini i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će plaćanje vrijednosti izvršenih usluga izvršiti na temelju ispostavljenih 

privremenih/okončanih situacija, sa građevinskom knjigom i dokaznicama mjera, a sve ovjereno od 

građevinskog nadzora u roku od 60 dana od dana ovjere situacije. 

Ponuditelj će ispostavljati račune na adresu Naručitelja: Tribje 2, 52470, Umag, u papirnatom obliku.  

Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma. 

 

7.6. Pravna zaštita 
 

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. 

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Zakona o općem 

upravnom postupku. 

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o 

javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. 

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim 

sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i 

EOJN RH. 

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana: 

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 
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4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno 

dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na 

postupak otvaranja ponuda, 

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira 

ponuda, ili razloge poništenja. 

 

7.7. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 
 

7.7.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 
 

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 3% procijenjene 

vrijednosti nabave i iznosi 100.800,00 HRK 

Jamstvo se može dostaviti u obliku: 

- Bankarske garancije na poziv ili 

- Novčanog pologa na račun Naručitelja. 

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve: 

- Odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 

- Nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj 

nabavi, 

- Neprihvaćanja ispravka računske greške, 

- Odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno 

ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. 

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bezuvjetna bankarska garancija za ozbiljnost ponude 

(na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“).  

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora trajati minimalno sukladno roku valjanosti ponude, odnosno 90 

dana od isteka roka za dostavu ponuda. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od 

roka valjanosti ponude. 

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, 

Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je 

podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.  

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u vidu novčanog pologa, polog se u odgovarajućem iznosu 

uplaćuje u korist računa: IBAN HR0923800061140024124 SWIFT/BIC: ISKBHR2X s pozivom na br. 7-

51.  
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7.7.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
 

Ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 7 dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za 

uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne bankarske garancije na poziv s klauzulom „plativo na 

prvi poziv“ ili „bez prava prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, u apsolutnom iznosu 

izraženo u visini od 10% vrijednosti samog ugovora (bez PDV-a). Rok valjanosti bankarske garancije 

na poziv mora biti minimalno 60 dana nakon dana uredne primopredaje radova. 

U slučaju Zajednice ponuditelja, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi prilaže jedan 

ili svi članovi Zajednice izvršitelja solidarno, u visini 10% od ukupno ugovorenog iznosa (bez PDV-a). 

Bankarska garancija na poziv biti će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane 

Odabranog ponuditelja. Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će 

ga vratiti Odabranom ponuditelju nakon datuma završetka važenja Ugovora.  

Na zahtjev Naručitelja, Odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora. 

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u vidu novčanog pologa, polog se u odgovarajućem iznosu 

uplaćuje u korist računa: IBAN HR0923800061140024124 SWIFT/BIC: ISKBHR2X s pozivom na br. 7-

51. 

 

7.7.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
 

 -Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u obliku bezuvjetne 

bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“), a predaje se uz okončanu situaciju ovjerenu 

od strane nadzornog inženjera, na jamstveni rok od najmanje 2 (dvije) godine od dana uspješno 

izvršene primopredaje izvedenih radova, bez nedostataka, u visini 10 % (deset posto) ukupne 

vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) i s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka ugovornog 

jamstvenog roka. 

 - Jamstvo za ispravnost ugrađenih poklopaca šahtova u obliku zadužnice u iznosu od 5% 

ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a) na rok od 10 godina. Navedeno jamstvo služi kao garancija 

za otklanjanje nedostataka u slučaju lupanja ugrađenih poklopaca šahtova na postojećim ili budućim 

prometnim površinama. 

 

7.8. Izmjene ugovora o javnoj nabavi 
 

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320.  ZJN 2016. 

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 

321. ZJN 2016. 

Odredbe članaka 315. – 321. ZJN o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način 

primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja. 
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Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali 

potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, sukladno uvjetima navedenim u članku 316. ZJN 

2016. 

 

7.9. Ostali bitni uvjeti 
Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom o nabavi, primjenjuju se odredbe ZJN 2016. 
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PRILOG 1. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT - POSLOVNI 
NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 

br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: 

 

I Z J A V U   O   N E K A ŽN J A V A N J U 

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 

(ime i prezime)      (adresa stanovanja) 

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog 

od____________________________, 

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: 

_______________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom 

osuđeni za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje 

mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 

članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja 

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 

zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje 

i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 
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129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 

57/11., 77/11. i 143/12.) 
 

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao 

ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju 

činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u 

ESPD-u.  

 

M.P. 

_____________________________________________ 

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.) 

______________________________________________ 

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.) 

 

UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje 

gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a 

koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni 
potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili 

strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. 
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PRILOG 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU – POSLOVNI NASTAN U 
REPUBLICI HRVATSKOJ 
 

Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba iz članka 251. 

stavak 1. točka 1. istoga Zakona - ________________________________________________________ 

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba 

koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta), 

u gospodarskom subjektu: 

_______________________________________________________________________________, 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

dajem sljedeću: 

I Z J A V U   O   N E K A ŽN J A V A N J U 

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 

(ime i prezime)      (adresa stanovanja) 

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog 

od____________________________, 

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje 

mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 

članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja 

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
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- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 

zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje 

i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 

57/11., 77/11. i 143/12.) 

 

NAPOMENA: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje 

da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju 

te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 

 

_____________________________________________ 

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.) 

______________________________________________ 

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.) 

 

Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e 

je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu u PRILOGU 1), 

koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac 

Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod 

nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. 
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PRILOG 3. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – POSLOVNI 
NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 

br. 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: 

 

I Z J A V U   O   N E K A ŽN J A V A N J U 

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 

(ime i prezime)      (adresa stanovanja) 

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________, 

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: 

__________________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana) 

Izjavljujem da ja ni gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje 

mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 

članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja 

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 

zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje 

i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
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- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 

57/11., 77/11. i 143/12.), 

 
kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz 

članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

 

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao 

ažuriranim popratnim dokumentom dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju 

činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u 

ESPD-u.  

 

 

 

M.P. 

_____________________________________________ 

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.) 

______________________________________________ 

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.) 

 

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog 

subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o 

nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog 

bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

NAPOMENA: Prihvaća se i Izjava o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz 

Republike Hrvatske. 
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PRILOG 4. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI 
REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba iz članka 251 

stavka 1. točka 2. Istoga Zakona - _______________________________________________________  

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima 

ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta) 

u gospodarskom subjektu: 

_______________________________________________________________________________, 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

dajem sljedeću: 

I Z J A V U   O   N E K A ŽN J A V A N J U 

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 

(ime i prezime)      (adresa stanovanja) 

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________, 

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za: 

g) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

h) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje 

mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 

članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

i) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja 

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

j) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
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- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 

zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje 

i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12.) 

k) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

l) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 

57/11., 77/11. i 143/12.), 

 
kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz 

članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

 

NAPOMENA: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje 

da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju 

te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.  

_____________________________________________ 

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.) 

______________________________________________ 

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.) 

 

Ovaj obrazac potpisuje osoba (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e 

je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu u PRILOGU 3), 

koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske. Izjava o 

nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog 

bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

NAPOMENA: Prihvaća se i Izjava o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz 

Republike Hrvatske. 
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PRILOG  5.  POPIS UGOVORA O RADOVIMA IZVRŠENIM U GODINI U KOJOJ JE 
ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM 5 (PET) GODINA KOJE PRETHODE 
TOJ GODINI 
 

 

R. 
br. 

Vrijednost 
radova 

Datum (ili 
mjesec) 
završetka 
radova 
(konačnog 
izvršenja) 

Naziv druge 
ugovorne 
strane - 
naručitelja 
radova(naziv, 
sjedište, 
kontakt osobu, 
kontakt 
podatke 
naručitelja - 
telefon, e-mail) 

Naziv i sjedište 
izvođača radova 
(člana Zajednice 
ponuditelja, 
podugovaratelja 
ili g.s. na čiju se 
sposobnost 
oslanja) 

Naziv /opis 
izvršenih radova 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

        M.P. 

 

     ____________________________________________                                                                                 
            (Ime, prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja) 

 

     ____________________________________________                                                                                 
                                              (potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja) 

 

Napomena:  Uz popis potrebno je dostaviti i potvrde o uredno ispunjenim ugovorima navedenim u 

popisu, koje sadržavaju podatke propisane točkom 3.3.2.1 ove Dokumentacije o nabavi. 
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NARUČITELJ: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  

Umag, Ulica Tribje 2, OIB: 56838770652, zastupano po Predsjedniku Uprave Krešimiru 

Vedo (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

 

i 

 

IZVODITELJ: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

(u daljnjem tekstu: Izvoditelj) 

sklopili su slijedeći: 

 

U G O V O R 

o izvedbi radova rekonstrukcije Ulice 1. svibnja i spoja fekalne kanalizacije na sjeverni 

kolektor u Bujama 

 

 
PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 
  
Ovim ugovorom naručitelj povjerava, a izvoditelj preuzima izvedbu radova: 
 Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja i spoj fekalne kanalizacije na sjeverni kolektor u 

Bujama 

  
Prema uvjetima iz postupka nadmetanja Naručitelja, odnosno prema ponudi br. 

_________ od _________ 2017. godine sa ispunjenim troškovnikom izvoditelja od 
_________ 2017. godine, a koji je sastavni dio ovog Ugovora. 

 
 Opseg, vrsta i količina radova koji su predmet ovog ugovora određena je u 
dokumentaciji o nabavi, troškovnikom i uvjetima. 

 
Članak 2. 

 
Vrijednost radova koji su predviđeni člankom 1. ovog ugovora utvrđuje se u ukupnom iznosu 
od: 

______________________________kn bez PDV-a  

(slovima:_________________________________________________________) 

 

_____________________________ kn sa PDV-om  
(slovima: _________________________________________________________) 

 
 
Ugovorne strane suglasne su da su cijene nepromjenjive do izvršenja ugovora, odnosno da se 
jedinične cijene za radove iz ponude neće mijenjati niti u slučaju da se nakon sklapanja 
ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih su one određene. 
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Članak 3. 

 
Izvoditelj je imenovao Podizvoditelja: 
Naziv pravne osobe: 
_______________________________________________________________________ 
OIB: 
_______________________________________________________________________ 
Sjedište: 
_______________________________________________________________________  
Broj računa: 
_______________________________________________________________________ 
Odgovorna osoba: 
_______________________________________________________________________ 
 
(u daljnjem tekstu: Podizvoditelj), a za izvođenje radova:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
prema Ponudbenom troškovniku od _______2017. godine koji je sastavni dio ovog Ugovora. 
Vrijednost dijela ugovora koje se povjerava na izvođenje Podizvoditelju iznosi:  
  

____________________________ kn bez pdv-a 
(slovima: ______________________________________________________________) 

 

Članak 4. 
 

Iznos utvrđen člankom 2. ovog ugovora uključuje sve radove, poslove, materijal, transport, 
strojeve, carinske i druge pristojbe i svako drugo davanje potrebno izvoditelju da po stručnim 
pravilima izvrši sve ugovorne radove i poslove koji su predmet ovog ugovora, te izvrši 
predaju istih naručitelju. 
 Naročito su u cijenu iz članka 2. uključeni: 
a) police osiguranja od rizika štete trećim osobama do primopredaje.  
b) osiguranje radova koji su predmet ugovora, materijala, sredstva i opreme, do primopredaje. 
c) svi troškovi radne snage, materijala, opreme, strojeva koji su pogodni za izvedbu radova i 
poslova, uz poštivanje važećih normativa po predmetu osiguranja protiv nezgoda na radu, 
d) troškovi za potpunu izvedbu kategorija radova i opreme koji su uključeni u radove iz 
članka 1. ovog Ugovora. 
 

Članak 5. 
 

 U roku od 8 dana od uvođenja u posao, izvoditelj mora imat sastavljen terminski, 
operativni te financijski plan,  kojeg će predati naručitelju. 

 
 

Članak 6. 
 
 Naručitelj će osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem građevine u skladu sa 
Zakonom o gradnji i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja, kao i 
direktivni projektantski nadzor. 
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 O imenovanju odgovornih osoba u provođenju nadzora Naručitelj će pismeno i na 
vrijeme izvijestiti izvoditelja radova. 
 Izvršitelji projektantskog nadzora nisu ovlašteni stvarati obveze za Naručitelja ma 
kakvim postupkom u toku izgradnje građevine. 
 Izvoditelj i projektant ne smiju mijenjati i dopunjavati projektnu dokumentaciju bez 
prethodne pismene suglasnosti Investitora i njegove nadzorne službe. 
 Nadzor i Investitor mogu izmjeniti projektnu dokumentaciju uz suglasnost projektanta.  

 

 

Članak 7. 
 
Projekt organizacije građenja 
 
 Izvoditelj je dužan izraditi i dostaviti Naručitelju projekt organizacije građenja, koji 
treba sadržavati sljedeće: 
 - tehnički opis organizacije građenja, 
 - organizacijsku shemu izvođenja radova. 
 

 

Članak 8. 
 
Zastoji u radu 
 
 Zastoji u radu, izazvani bilo kojim uzrokom (prekid struje, nedostatak vode, kiša ),  
neće se posebno plaćati. Izvoditelj je dužan upoznati se s prilikama na tom području te 
eventualne troškove ukalkulirati u jedinične cijene ugovorenih glavnih radova. 
 

 

Članak 9. 
UVOĐENJE U POSAO 

 
 Izvoditelj je dužan otpočeti s izvođenjem radova po potpisu ovog ugovora i uvođenju 
u posao. 
 Smatrat će se da je izvoditelj uveden u posao kada mu Naručitelj preda projektnu 
dokumentaciju po kojoj se izvode radovi, obavi predaju zemljišta, geodetskih oznaka na 
terenu za dijelove građevine na kojoj se izvode radovi, i građevne dozvole. 
 Datum uvođenja izvoditelja u posao obvezno konstatira nadzorni inženjer upisom u 
građevinski dnevnik. 
 Predaja zemljišta i građevina za potrebe izvođenja radova obavlja se direktno na 
terenu, o čemu se sastavlja zapisnik ili upisuje u građevinski dnevnik. 
 
 

Članak 10. 
 

 Ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, dužan je na poziv Naručitelja, 
pristupiti sklapanju ugovora. 
 Izvoditelj je dužan ugovoriti i izvesti sve predmetne radove prema projektnoj 
dokumentaciji iz Članka 1. ovog Ugovora. 
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 Izvoditelj ne smije prenijeti na drugog izvoditelja ugovor ili dio svojih obveza iz 
ugovora. Izvoditelj ne smije angažirati podizvoditelja, koji nije naveden u popisu 
podizvoditelja, osim u slučaju provedbe zakonskog postupka (čl. 220 ZoJN - NN 120/2016). 

 

Članak 11. 
 

 Predmetni radovi će se ugovoriti, izvesti i obračunavati prema stvarno izvedenim 
količinama radova, ovjerenim kroz građevinsku knjigu i fiksnim jediničnim cijenama 

 

Članak 12. 
 

 Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova, izvršiti će 
se izmjena ugovora u skladu sa odredbama čl. 315.-320. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 
 

Članak 13. 
 

 Ugovorna cijena uključuje sve potrebne radove koji su predmet ugovora o građenju i  
Dokumentacije za izvedbu građevine po projektu. 
 Ponuđene - ugovorene jedinične cijene za sve vrste radova su prodajne cijene u kojima 
su ukalkulirani svi izdaci izvoditelja za potpuno izvršenje ponuđenih - ugovorenih radova, što 
uključuje i troškove električne energije, pogonske, svih izvođačkih ispitivanja, održavanja, 
zaštite i osiguranja i sl. 

 

 

Članak 14. 
 

 U ponudbene jedinične cijene ukalkulirani su svi izdaci izvoditelja za potpuno 
izvršenje ugovorenih radova, na način kako to definira projektna dokumentacija. 
 

 

Članak 15. 

 
 Plaćanje izvedenih radova izvršit će se po uredno ispostavljenoj privremenoj/ 
okončanoj situaciji s građevinskom knjigom i dokaznicama mjera, a sve ovjereno od 
građevinskog nadzora u roku od 60 dana od dana ovjere situacije na žiro račun izvoditelja. 
 Izvoditelj se obvezuje dostaviti nadzornom inženjeru građevinsku knjigu sa 
dokaznicama mjera te prijedlogom obračuna za tekući mjesec po privremenim situacijama 
najkasnije sa zadnjim radnim danom tekućeg mjeseca. 
 U slučaju zakašnjenja s plaćanjem zaračunat će se zakonska zatezna kamata. 

Naručitelj ima pravo zadržati sporni iznos svih ugovorenih radova do ispostave 
okončane situacije, pregleda opsega izvršenih radova, ocjene kvalitete izvedenih radova i 
obračuna završenih radova. 

Naručitelj je dužan izvoditelju ovjeriti situaciju i izvršiti isplatu neosporenog dijela 
prema uvjetima iz ugovora. 
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Članak 16. 
 

 Izvoditelj je dužan ugovorene radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, 
tehničkom opisu i uvjetima za izvođenje, uvjetima ugovora o građenju, važećim tehničkim 
propisima i standardima i prema uputama projektanta i nadzornog inženjera. 
 Ukoliko se tijekom izvedbe radova ustanove nepravilnosti u izvedbi radova, izvoditelj 
je dužan o svom trošku otkloniti utvrđene nedostatke i dovesti radove u ispravno stanje. 
 Izvoditelj je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost građevine i radova, 
opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa i drugih građevina u neposrednoj blizini 
gradilišta. 
 Izvoditelj je dužan o svom trošku uredno održavati gradilište. 
 

Članak 17. 
 

 Izvoditelj je dužan za potrebe izvršenja ugovorenih radova angažirati potreban broj 
radnika prema strukturi koja osigurava uspješno obavljanje radova. 
 
 

Članak 18. 
 

 Izvoditelj je dužan na gradilište dopremiti kvalitetnu mehanizaciju i opremu koja je 
potrebna za izvršenje predviđenih radova. 
 Mehanizacija i oprema mora biti takvog kapaciteta da se postigne ugovoreni rok i 
kvaliteta radova. 
 

Članak 19. 
 

 Kvaliteta upotrebljenog materijala i proizvoda i kvaliteta izvedenih radova mora 
odgovarati tehničkim uvjetima, projektima za izvođenje, važećim tehničkim propisima, 
hrvatskim normama i uvjetima iz dokumentacije za ustupanje radova. 
  
 Navedena ispitivanja izvode se po vrsti, obimu i vremenu kako je to predviđeno 
tehničkim uvjetima, tehničkim propisima, standardima, ugovorenom dokumentacijom i 
potrebama ocijenjenim na mjestu gdje se izvode radovi. 
 Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i poluproizvoda snosi izvoditelj 
radova. 
 Izvoditelj je dužan radove izvoditi po tehnološkom redoslijedu kojim se osigurava 
kvalitetno izvođenje pojedinih faza i na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi 
izvršenja faznih ispitivanja i utvrđivanja kvalitete. 
 

 
Članak 20. 

 
 Izvoditelj je dužan prije dopreme, odnosno ugradnje odgovarajućih materijala, 
poluproizvoda i opreme, pribaviti uvjerenje o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti 
materijala, poluproizvoda i opreme koju namjerava upotrijebiti. Uvjerenje o kvaliteti, 
pribavljeno od ovlaštene institucije, izvoditelj predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i 
davanja odobrenja. 
 Izvoditelj radova ne smije upotrebljavati materijale bez odobrenja nadzornog 
inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove takvog postupka. 
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Članak 21. 
 
 Nadzorni inženjer je dužan obaviti pregled i kontrolu materijala, poluproizvoda i 
opreme na temelju  uvjerenja o prethodnom ispitivanju, nakon čega izvoditelju izdaje pisano 
odobrenje za upotrebu i ugradnju. 
 Za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog 
ispitivanja materijala i radova koje obavlja nadzorna služba Naručitelja. Troškove kontrolnih 
ispitivanja snosi Naručitelj radova, a troškove izvođačke kontrole snosi Izvoditelj radova. 
 Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrebljenih materijala i 
izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inženjer je dužan izdati nalog 
izvoditelju da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i radove dovede na zahtijevanu 
razinu kvalitete. 
 Izvoditelj je dužan o svom trošku postupiti po nalogu nadzornog inženjera. 

     
Članak 22. 

 
 Izvoditelj je dužan sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i pripremnih 
radova izvoditi na način koji ne ugrožava sigurnost javnog života i javnih prometnica i da ne 
ugrožava imovinu drugih osoba. 
 Za sve štete i posljedice koje mogu nastati zbog ugrožavanja sigurnosti javnog 
prometa i  ugrožavanja imovine drugih osoba, odgovoran je izvoditelj. 
 

Članak 23. 
 
 Izvoditelj je dužan prije početka radova o svom trošku osigurati radove u svemu 
prema važećim propisima o osiguranju radova u Republici Hrvatskoj. 
 Osiguranje radova mora biti takvo da su Naručitelj i izvoditelj osigurani za slučaj 
nastanka štete u svezi izvođenja radova za svo vrijeme od početka izvođenja do primopredaje. 
 Izvoditelj je dužan Naručitelju podastrijeti na uvid police osiguranja radova. 
 
 - Nesretni slučajevi i povrede radnika 
 Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati sve zaposlene osobe na gradilištu za slučaj 
nesreće na radu. 
 
 - Štete nanesene osobama i imovini 
 Izvoditelj je odgovoran za štete nanesene trećim osobama u tijeku i u svezi izvršenja 
ugovora i dužan ih je nadoknaditi. 
 

Članak 24. 
 

 Naručitelj ima pravo, prema potrebi, mijenjati i dopunjavati usvojene projekte radi 
osiguranja ispravnosti tehničkih rješenja i smanjenja troškova gradnje.  
 Izvoditelj nema pravo, zbog izmjena i dopuna projekata, od Naručitelja tražiti izmjenu 
jediničnih cijena. 
 Pravo na izmjene i dopune projekta ima i izvoditelj radova. Radovi prema izmjenama i 
dopunama projekta smiju se izvoditi samo ako ih je Naručitelj usvojio. 
 Nalog za izvođenje radova prema izmjenama i dopunama projekta daje nadzorni 
inženjer i Naručitelj. 
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Članak 25. 
 

 Izvoditelj je dužan pravovremeno upozoriti Naručitelja i nadzornog inženjera na 
nedostatke u projektnoj dokumentaciji koju mu je Naručitelj predao, a koje je primijetio ili ih 
je morao primijetiti. U protivnom, izvoditelj će odgovarati za nastalu štetu. 
 
 

Članak 26. 
 

 Početak izvođenja radova: po potpisu ugovora i uvođenju u posao. 
 Rok završetka radova:  120 dana od dana uvođenja u posao rekonstrukcije ulice 
        1. Svibnja u Bujama.  
Odmah nakon potpisa Ugovora, izvođač radova uvodi se u posao na izradi spojnog kolektora 
fekalne kanalizacije na sjeverni kolektor grada Buja, dok se sa radovima na rekonstrukciji 
prometnice i instalacija u prometnici može započeti najranije 25.09.2017. godine.  
Rok završetka od 120 kalendarskih dana počinje teći od dana uvođenja u posao na 
rekonstrukciji prometnice i instalacija ulice 1. Svibnja, odnosno predvidivo od 25.09.2017. 
godine. 
U navedeni rok ne ubrajaju se dani prekida radova prema Odluci Grada Buja u periodu 
Božićnih blagdana, za vrijeme kojih se izvođač obvezuje osigurati gradilište i dovesti ga u 
stanje koje omogućuje siguran promet pješaka kroz prometnicu 1. Svibnja u Bujama. 
 
Odabranog ponuditelja će Naručitelj uvesti u posao nakon potpisa Ugovora sa svim 
suinvestitorima. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, a 
najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti će odabranog ponuditelja/izvršitelja. 
. 
Pisano uvođenje u posao smatra se izvršenim predajom projektne dokumentacije izvođaču, 
predajom potrebnih dokumenata izvođača nadzornom inženjeru, te rješenjem svih eventualnih 
nejasnoća i smetnji za nesmetano odvijanje izvođenja radova, o čemu će biti sačinjen 
zapisnik. 
Izvođač i Naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova u slijedećim 
slučajevima:                    
     - uslijed nastupa više sile,                                                                                                                                                         
 - uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela,                                                                                                      
 - uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova. 
Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole ponuditelja, koje 
ponuditelj nije sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili nemar ponuditelja i koji 
nije predvidiv ili iz razloga za koje je odgovoran Naručitelj. 
Razlogom produljenja roka za izvršenje radova smatraju se samo one promijenjene okolnosti 
koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, čije nastupanje ponuditelj u trenutku sklapanja 
Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je ponuditelj zbog njih bio spriječen 
izvoditi radove prema planu. 
Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela uslijed krivnje ponuditelja, ne smatraju se višom 
silom. 
Nepovoljne meteorološke prilike ne mogu biti razlog produženja roka, osim u slučaju 
proglašenja elementarne nepogode, jer se ponuditelj bio dužan upoznati s klimatskim 
prilikama u tom području prije podnošenja ponude. 
U slučaju obustave ugovora od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan pisano obavijestiti 
ponuditelja te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja obustave. Za vrijeme 
obustave ugovora sva prava i obveze iz istog miruju. 
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Ponuditelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog 
eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova. 
U gore navedenim slučajevima u ovom članku, Naručitelj i ponuditelj regulirati dopunskim 
ugovorom u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja 
prvobitno ugovorenog roka. 
U slučaju prekoračenja ugovorenih rokova izvođenja, naručitelj će obračunati penale za 
nepravovremeno izvršenje ugovorenih obveza iznosu od 0,5% vrijednosti ugovorenih radova 
za svaki dan kašnjenja, do maksimalno 10% vrijednosti ugovorenih radova.  
 
 

Članak 27. 
 

 Nadzor se provodi u svemu prema odredbama  Zakona o građenju nad: 
− ispunjenjem ugovornih obaveza izvoditelja, 
− izvođenjem radova u skladu s propisima o tehničkim normativima i 

standardima i  tehničkim specifikacijama. 
 Nadzor nad ispunjenjem ugovornih obveza izvoditelja sastoji se osobito od kontrole: 

− održavanja rokova građenja, 
− utroška sredstava za građenje, 
− izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji i 
− kvalitete radova. 

 Naručitelj može ovlastiti nadzornog inženjera da obavlja i druge poslove o čemu će 
pismeno obavijestiti izvoditelja. 
 

 Dužnosti i prava nadzornog  inženjera 

  
U okviru navedenog sadržaja rada nadzorni inženjer je dužan osobito kontrolirati rad 

izvoditelja u smislu provođenja tehničke koncepcije iz tehničkih uvjeta, dati tumačenje 
eventualno nejasnih detalja u tehničkoj dokumentaciji, sudjelovati u snimanju i obračunu 
izvedenih radova, ocjenjivati stručnost radne snage i sposobnost mehanizacije angažirane na 
izvedbi radova, kao i obavljati sve ostale poslove koji su u nadležnosti nadzornog inženjera. 
 Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu s dinamikom izvođenja 
radova. 
 Nadzorni inženjer nema pravo osloboditi izvoditelja bilo koje njegove dužnosti ili 
obveze iz ugovora ako za to ne dobije pismeno ovlaštenje Naručitelja. 
 Nadzorni inženjer ima pravo, na ime nekvalitetno izvedenih radova, zadržati isplatu 
iznosa iz privremene situacije, koji odgovara vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve 
do potpunog otklanjanja nedostataka. 
 Nadzorni inženjer priznaje u realizaciju izvoditelja samo kvalitetno izvedene radove. 
 Količinu i kvalitetu svakog pojedinog rada koji se ne može pregledati kasnije, 
nadzorni inženjer mora utvrditi odmah. 
 Tekuća ispitivanja kvalitete materijala i radova za potrebe građenja obavlja izvoditelj i 
rezultate tih ispitivanja dostavlja nadzornom inženjeru na odobravanje. Kontrolu ispitivanja 
kvalitete materijala i radova obavljaju nadzorna služba i izvoditelj radova. Troškove tekućih 
ispitivanja snosi Izvoditelj, a troškove kontrolnih ispitivanja snosi Investitor. 
 Propusti nadzornog inženjera u obavljanju dužnosti ne oslobađaju izvoditelja 
odgovornosti  zbog upotrebe nekvalitetnih materijala ili nekvalitetno izvedenih radova. 
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Članak 28. 
 

 Izvoditelj je dužan omogućiti obavljanje nadzora. 
 Izvoditelj je dužan na zahtjev nadzornog inženjera prisustvovati radu nadzornog 
inženjera i prilikom obavljanja poslova na snimanju, mjerenju i ispitivanju kvalitete radova, 
ili drugih poslova koji su predmet ugovora. 
 Ako se izvoditelj ne odazove pozivu nadzornog inženjera, nalazi nadzornog inženjera 
smatraju se točnim i izvoditelj nema pravo na reklamaciju. 
 Izvoditelj je dužan putem građevinskog dnevnika na vrijeme izvijestiti nadzornog 
inženjera o svim pitanjima bitnim za izvršenje  ugovora. 
 
 

Članak 29. 

 
Izvoditelj je dužan osigurati urede s valjanim radnim uvjetima za rukovodno osoblje i 

za nadzornog inženjera. 
 Izvoditelj je dužan  osigurati stručno rukovodstvo te dovoljan broj stručnog osoblja za 
svo vrijeme izvođenja radova, a u cilju urednog izvršenju obveza iz ugovora. 
 Izvoditelj je dužan Naručitelja izvijestiti o imenovanju stručne osobe odgovorne za 
izvedbu radova. 
 

Članak 30. 

 
 Izvoditelj je upoznat da su suinvestitori predmeta ovog Ugovora Grad Buje-Buie i 
Istarski vodovod d.o.o. Buzet.  

Naručitelj je sa suinvestitorima iz prethodnog stavka ovog članka sklopio Sporazum o 
reguliranju međusobnih obveza na realizaciji rekonstrukcije Ulice 1. svibnja i spoja fekalne 
kanalizacije na sjeverni kolektor u Bujama. 

Izvoditelj se obvezuje dopustiti obavljanje investicijskog nadzora nad izvođenjem 
radova predstavnicima suinvestitora Gradu Buje-Buie i Istarskom vodovodu d.o.o., Buzet. 

 

 

Članak 31. 
 

 Zadatak predstavnika Naručitelja je na terenu kontrolirati i koordinirati rad nadzorne 
službe i izvoditelja suglasno odredbama ugovora o građenju, rješavati  eventualne sporove 
nastale u izvođenju radova, kao i sudjelovati u rješavanju drugih pitanja u granicama 
ovlaštenja. 
 Prije početka izvođenja radova Naručitelj je dužan izvijestiti izvoditelja o imenovanju 
osobe koja će obavljati poslove predstavnika Naručitelja. 
 

 

 

 

 

Članak 32. 
 

 Za izvedene radove izvoditelj garantira kvalitetu u trajanju koji iznosi 2 (dvije) godine, 
a za ugrađenu opremu prema jamstvenom roku proizvođača. 
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 Izvođač je dužan na svoj trošak odmah otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u 
jamstvenom roku. 
 Garantni rok teče od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova. 
 Nedostatke, koji se na građevini pojave u garantnom roku izvoditelj je dužan otkloniti 
u primjerenom roku. Po isteku roka Naručitelj ima pravo za račun izvoditelja otkloniti 
nedostatke na građevini angažiranjem drugog izvoditelja. 
 Izvoditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi stvarnu štetu koja je za njega nastala 
angažiranjem drugog izvoditelja. U slučaju da izvoditelj u roku od 30 dana ne nadoknadi 
stvarne troškove, Naručitelj ima pravo ove troškove naplatiti iz jamstva za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku. 

 
 
 

 

Članak 33. 

 

 
 Izvoditelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova, ugrađenog materijala i opreme, 
odnosno obvezuje se da će bez odlaganja otkloniti nedostatke na istima koji bi se pokazali za 
vrijeme od dvije godine od predaje radova. 
 Ukoliko izvoditelj ne ukloni nedostatke iz stavka 1. ovog članka, naručitelj će odrediti 
da to učini drugi izvoditelj na teret jamstva. 

Ugovorne strane su suglasne da će izvođač dostaviti bankovnu garanciju kao jamstvo 
za uredno ispunjenje ugovora, kvalitetu radova, poštivanja rokova završetka radova te za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

Izvoditelj je dužan u roku od 7 dana od dana sklapanja ovog ugovora dostaviti 
Naručitelju bankarsku garanciju s klauzulom „plativo na prvi poziv“ ili „bez prava 
prigovora“, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, kvalitetu radova te poštivanja rokova 
završetka radova u visini od 10 % vrijednosti samog ugovora (bez PDV-a) s rokom važenja 
60 dana nakon dana uredne primopredaje radova. U slučaju da izvoditelj ne dostavi bankovnu 
garanciju u navedenom roku, Naručitelj ima pravo iskoristiti financijsku nadoknadu iz 
garancije za ozbiljnost ponude, te će se ovaj ugovor smatrati ništavim.  

Umjesto bankarske garancije, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Izvoditelj 
može uplatiti polog u gore navedenom iznosu i vremenskom roku, u korist računa: IBAN 
HR0923800061140024124 SWIFT/BIC: ISKBHR2X s pozivom na br. 7-51. 

 
 
Izvoditelj se obvezuje kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku uz 

okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera predati novu bezuvjetnu 
bankarsku garanciju (na „Prvi poziv“ i „Bez prigovora“) na jamstveni rok od najmanje 2 
(dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova, bez nedostataka, u 
visini 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) i s rokom važenja 30 (trideset) 
dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka. Po primopredaji radova bankovna garancija za 
uredno izvršenje ugovornih obveza se vraća.  

Naručitelj je ovlašten koristiti financijsku nadoknadu iz garancije u razdoblju 
jamstvenog roka u slučaju da odabrani ponuditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u danom 
roku, na iznos financijskih troškova koje je imao u vezi otklanjanja nedostataka, uvećano za 
nadoknadu pretrpljene štete.  
 Naručitelj se obvezuje bankovnu garanciju vratiti izvoditelju nakon proteka 
jamstvenog roka, ukoliko ju prije nije podnio na naplatu. 
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 Izvoditelj se ujedno obvezuje uz okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog 
inženjera dostaviti Naručitelju jamstvo za ispravnost ugrađenih poklopaca šahtova u obliku 
zadužnice u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a) na rok od 10 godina. 
Navedeno jamstvo služi kao garancija za otklanjanje nedostataka u slučaju lupanja ugrađenih 
poklopaca šahtova na postojećim ili budućim prometnim površinama do roka isteka 10 godina 
od dana primopredaje radova. 
 Naručitelj ima pravo bez protesta i bez ikakvog daljnjeg upozorenja naplatiti 
zadužnicu u slučaju lupanja ugrađenih poklopaca šahtova u gore navedenom roku. 

 

 

 

Članak 34. 
 

 Nakon izvedbe ugovorenih radova obavlja se tehnički pregled. Izvoditelj je obvezan 
radove izvoditi na način koji će osigurati uspješno izvršenje tehničkog pregleda. Zahtjev za 
tehnički pregled Investitor će podnijeti nadležnom tijelu kad takav zahtjev dobije od 
izvoditelja. 
 Troškovi provedbe postupka padaju na teret Investitora, a ako zbog grešaka izvoditelja 
postupak treba ponoviti, onda troškove ponovljenog tehničkog pregleda snosi izvoditelj. 
 Predstavnik izvoditelja dužan je prisustvovati tehničkom pregledu, pripremiti s 
nadzornim inženjerom dokumentaciju koju treba podastrijeti na uvid Komisiji za tehnički 
pregled i pružiti svu potrebnu pomoć. 
 

 

 

Članak 35. 
 

 Po završetku radova Naručitelj i izvoditelj imenuju po jednog ili više predstavnika koji 
će obaviti primopredaju i konačni obračun radova. 
 
  
 O primopredaji se sastavlja zapisnik koji sadrži osobito ove podatke: 

− da li su radovi izvedeni prema ugovoru, propisima, tehničkim uvjetima i 
pravilima struke, 

− odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje 
radove izvoditelj treba doraditi o svom trošku, popraviti ili ponovno izvesti, 
kao i koji radovi nisu još u potpunosti gotovi i u kojem ih roku treba dovršiti, 

− konstataciju o izvršenoj primopredaji odgovarajuće dokumentacije, 
− o kojim pitanjima tehničke naravi nije postignuta suglasnot između ovlaštenih 

predstavnika ugovarača, 
− datum završetka radova i datum primopredaje. 

 
 Konačan obračun obavlja se nakon primopredaje. 
 
 Konačan obračun sadrži osobito: 

− vrijednost izvedenih radova prema ugovorenim cijenama, 
− iznos isplaćen na osnovi situacija, 
− konačan iznos koji izvoditelj treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu 

obračuna, 
− iznos koji Naručitelj zadržava za uklanjanje nedostataka, 
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− podatak o ispunjenju ugovorenog roka gradnje,   
− podatak o zahtjevu za naplatom ugovorne kazne ili naknade štete bilo koje 

ugovorne stranke, 
− ukupnu cijenu izvedenih radova, 
− podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih 

predstavnika ugovarača. 
 
 Troškovi 

− svaka ugovorna stranka podmiruje troškove svojega sudjelovanja u postupku 
primopredaje i izradi konačnog obračuna. 

 

 

Članak 36. 
 

 Investitor može raskinuti ugovor o građenju: 
 

− ako nadležna tijela zabrane daljnje građenje - izvođenje ugovorenih radova, 
− ako je kvaliteta izvođenja ili ugrađenih materijala, unatoč pisanim prigovorima 

ostala  ispod dozvoljene kvalitete predviđene i tražene tehničkim uvjetima, 
propisima i normama, 

− ako nastupe zakonske ili druge ugovorom predviđene okolnosti ili događaji 
koji čine nemogućim ispunjenje ugovora. 

 
 Zbog zaostajanja u dinamici izvođenja, Investitor može raskinuti ugovor, ako je 
prethodno izvoditelju postavio naknadni, primjereni rok za izvršenje obveza s kojima je 
izvoditelj u zakašnjenju, a on ih ni u tom, naknadnom roku ne izvrši. 
 Ako dođe do raskida ugovora krivnjom Izvoditelja, Investitor je dužan platiti samo 
izvedene radove, a izvoditelj je obvezan nadoknaditi štetu koju Investitor trpi zbog raskida 
ugovora. Investitor u ovom slučaju zadržava garantne pologe. 
 U slučaju obustave radova ili raskida ugovora zbog krivnje Izvoditelja, Izvoditelj je 
bezuvjetno dužan osigurati izvedene radove i gradilište s opremom od propadanja. 
 Ugovor se raskida pisanom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj stranci. U 
izjavi mora biti naveden temelj za raskid ugovora. 

 

 

Članak 37. 
 
 Ugovorne stranke su dužne u izvršenju obveza iz ugovora pridržavati se zakona i 
drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj. 
 
 

Članak 38. 
 

Eventualne sporove u izvršavanju ovog ugovora stranke će riješiti mirnim putem, u 
protivnom stranke su suglasne da spor iznesu pred nadležni sud. 
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Članak 39. 

 
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna 

strana zadržava po dva primjerka. 
 
 
 
U Umagu, _____________ 2017. godine 
 
Broj: ____________________________ 
 
 
                Naručitelj:                     Izvoditelj: 
 
6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag                         
         Predsjednik Uprave                                   
             Krešimir Vedo                 
                                  



KOLEKTOR  K-1 DN 300 mm L= 206,10
PRIKLJUČNI VOD   K-1.1 DN  200 mm L= 15,49
PRIKLJUČNI VOD   K-1.2 DN  200 mm L= 67,11

UKUPNO L= 288,70

I. SANITARNA KANALIZACIJA

Stavke troškovnika podijeljene su na slijedeće kolektore, 
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A. PRIPREMNI  RADOVI

1. Izrada iskolčenja po već izrađenom elaboratu
iskolčenja od strane ovlaštenog geodeta.

Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena
za obavljanje poslova državne izmjere katastra
nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno po izvedbenom projektu i
elaboratu iskolčenja br. 533/16 (Geodetski ured
Mataija) iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih
objekata definiranih projektom.

Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
terenske i uredske radove, te materijale za izradu
komplet iskolčenja.
Obračun po 1 m' iskolčene trase.

1.1. Izrada iskolčenja
KOLEKTOR:  K-1

m' 206,10 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m' 15,49 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m' 67,11 a kn

2. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa
nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije
svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te
označiti njihove trase na terenu.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i
dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do
njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u
dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su
vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne
korekcije trasa kolektora iz projekta i definirati mjere
zaštite instalacija, te eventualna potrebna
prelaganja.
Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od
strane nadležnih društava, nadzora i izvođača.
Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju
označenih instalacija na terenu.
Obračun po kompletu.

komplet 1 a kn

3. Označavanje pozicija kanalizacijskih kućnih
priključaka.
Označavanje bojom na terenu kanalizacijskih kućnih
priključaka na rubu privatne parcele (na javnoj
površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s
vlasnikom i nadležnim komunalnim društvom prije
izvedbe glavnog kolektora. 
O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu
izvođača, i predstavnika investitora i vlasnika
priključka.
Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog
kolektora. 
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Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne
radove, materijale, pomoćna sredstva i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po 1 kom. 

kom. 60 a kn

4. Izrada prometnog rješenja i provedba prometne
signalizacije za vrijeme izvođenja radova. 

Podloga za izradu prometnog rješenja je izvedbeni
projekt i zahtjevi nadležne službe. 
Prometno rješenje potrebno je predati u pet
primjeraka uvezanog elaborata nadležnim službama
na ovjeru i odobrenje.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema uputama
nadležne prometne službe i prometnom rješenju.
Uključena je dobava, doprema i postava svih
potrebnih prometnih znakova, semafora i dr., te
njihovo ukljanjanje i premještanje na novu lokaciju
gradilišta. Po završetku svih radova potrebno je
prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u
funkciju.

Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
terenske i uredske radove, te materijale za izradu
kompletne stavke.

Obračun po kompletu.
komplet 1 a kn

5. Izrada Izvedbenog projekta 
Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom
projektu "Rekonstrukcija ulice 1. svibnja u
Bujama: FAZA 1 - Sanitarna kanalizacija", 105-

13 izrađen u TERRAPROJEKT d.o.o., Buzet

Izvedbeni projekt mora sadržavati shemu okana
i pozicije kućnih priključaka koje je potrebno
utvrditi obilaskom terena. Pozicije kućnih
priključaka potrebno je odobriti od strane
predstavnika komunalnog poduzeća.
Projekt je obavezno, po zakonu o građenju,
imati na gradilištu prilikom izvođenja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
terenske i uredske radove za izradu projekta. 
Izvedbeni projekt izraditi u šest primjeraka.

Obračun po kompletu.
komplet 1 a kn
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6. Izrada projekta - plana izvođenja radova i zaštite
na radu na osnovi projektne dokumentacije od
strane ovlaštene osobe - koordinatora I.

Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan
tehničko-tehnološki elaborat.
Projekt je potrebno predati u pet primjeraka
uvezanog elaborata na ovjeru projektantu,
investitoru i nadzornom inženjeru.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
terenske i uredske radove, te materijale za izradu
komplete stavke.
Obračun po kompletu.

komplet 1 a kn

7. Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima
postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja
postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira
se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na
terenu. 
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne
radove, materijale, pomoćna sredstva i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu
probnih šliceva.

kom. 5 a kn

8. Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s
propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa
važećim pravilnicima i propisima, odnosno
postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Obračun po 1 m' izvedene ograde.

KOLEKTOR:  K-1

m' 412,20 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m' 30,98 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m' 134,22 a kn
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9. Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza -
mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka
ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.

Potrebna je izrada mostića na način da se mogu
upotrebljavati višekratno, što znači po završetku
određene dionice planirana je njihova demontaža,
preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne
radove, materijale, pomoćna sredstva i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po 1 kom. mostića.

9.1. Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i
mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 
1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na
radu.

9.1.1. Izrada mostića
kom. 5 a kn

9.1.2. Postava i demontaža mostića
kom. 5 a kn

9.2 Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih
mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme
izvođenja radova. 

9.2.1. Izrada mostića
kom. 2 a kn

9.2.2. Postava i demontaža mostića
kom. 2 a kn

10. Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja
na trasi prije i za vrijeme izvođenja radova, koji se
ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili
specifičnih detalja izvedbe.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi
kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, a
posebno na ulazima u okućnice, suhozide, križanja s
postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih. 

Izrađenu fotodokumentaciju potrebno je popratiti
skicom pozicije snimka, kao i upisom u građevinski
dnevnik.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Stavka se izvodi prije i za vrijeme trajanja gradilišta.

Obračun komplet.
komplet 1 a kn
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11. Režijski sati radnika na ispomoći kod
arheoloških iskapanja, NKV radnik i stroj za
iskapanje MINIBAGER do 5t

NKV radnik
sati 400 a kn

Stroj za iskapanje do 5t
sati 100 a kn

PRIPREMNI  RADOVI,   ukupno, kn
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B. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI

1. Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora.

Strojno ili ručno razbijanje i odvoz postojećeg
asfaltnog zastora, bez obzira na ukupnu debljinu
slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, sa
odvozom na trajnu deponiju.
Stavkom je uključen utovar razbijenog asfaltnog
zastora na vozilo i odvoz na deponiju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za
izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.

m2 383,00 a kn

2. Strojno-ručni iskop rova 
Strojno-ručni iskop rova za polaganje kanalizacijskih
cijevi u terenu bez obzira na kategoriju. Dubina,
širina iskopa i pokos strana (5:1) uz dodatno
proširenje kod dubina > 4,0 m, a sve prema
uzdužnom profilu i danom detalju rova.
Proširenje i produbljenje kanala na mjestima novih
kontrolnih kanalizacijskih okana, također je
obuhvaćeno ovom stavkom. 
Proširenje i produbljenje kanala na mjestima
horizontalnih lomova kod tlačnog cjevovoda također
je obuhvaćeno ovom stavkom.

Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene
zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja
radova.
U cijenu stavke uključiti eventualno potrebno
razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim
potrebnim radom i materijalom.
Materijal iz iskopa koji će kasnije služiti za
zatrpavanje odlagati sa strane, a preostali materijal -
višak odvesti na deponiju. To je obračunato
posebnim stavkama ovog troškovnika. Dno kanala
isplanirati s točnošću +/- 3 cm. 

Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida
iskop vršiti pažljivo. Ručni iskop oko postojećih
instalacija uključen je ovom stavkom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju.

2.1. Iskop rova za polaganje kolektora (uključujući 
proširenja i produbljenja oko okana)
KOLEKTOR:  K-1

m3 451,00 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m3 34,00 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m3 165,00 a kn
KUĆNI PRIKLJUCČI 

m3 245,00 a kn
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3. Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje
svih postojećih podzemnih instalacija.

Obračunata zaštita, osiguranje ili pridržavanje-
podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija,
koje prelaze poprijeko iskopanog rova ili koje vode
neposredno paralelno s trasom.
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema
uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika
instalacije, te izvedbenim projektom.
Ako izvedbenim projektom nije obuhvaćeno rješenje
zaštite instalacije potrebno je izraditi izvedbeno
rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i
dati ga na odobrenje Nadzoru i službi vlasnika
instalacije.
Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u
koliziju sa trasom kolektora, potrebno je izvesti
rekonstrukciju istih, a uz suglasnost Nadzora u
dogovoru s vlasnikom instalacija.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali,
sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za
njihovo osiguranje.
Obračun po kompletu
Prema raspoloživim informacijama vlasnika
instalacija na trasi se nalaze slijedeće instalacije:

-  vodovod
-  oborinski propusti i kanali
-  elektrokablovi
-  TK instalacije
-  plinske instalacije
-  postojeći mješoviti kolektori

3.1. Osiguranje postojećih kabela HEP-a.
Na mjestima križanja min. vertikalna udaljenost
kabela i sanitarne kanalizacije iznosi min. 0.50 m za
kabel bez zaštitne cijevi , odnosno 0.40 m uz uvijet
da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su
obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a
(DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno
križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne
polucijevi zajedno s kabelom.

Križanja i paralelno vođenje s postojećim kabelima 
HEP-a

komplet 1 a kn

4. Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane
posteljice kolektora pijeskom. Izrada pješčane
posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca
30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 4-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi
izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi,
razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno
projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥
20 MN/m2.
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Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti
je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.

Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i
gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu
bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove
posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim
nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način
zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu
sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

 Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti
ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno
i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je
geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete
koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon
kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s
izradom gornjeg dijela posteljice.
Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10%
izvode se betonski pragovi koji su posebno
obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu,
dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili
strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa
razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i
ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska. 

4.1.
KOLEKTOR:  K-1

m3 22,00 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m3 5,50 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m3 11,00 a kn

4.2.
KOLEKTOR:  K-1

m3 110,00 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m3 11,00 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m3 38,50 a kn

4.3.
KUĆNI PRIKLJUČCI

m3 95,00 a kn

pijesak 4-8 mm za izradu pješčane posteljice

pijesak 4-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi

pijesak 4-8 mm - posteljica i zatrpavanje- kućni priključci
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5. Zatrpavanje zamjenskim materijalom
Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova
zamjenskim materijalom - čisti kameni materijal
frakcije 0-63 mm bez čestica zemlje na dijelu gdje
trasa cjevovoda uzdužno prolazi po asfaltiranoj cesti

uz obavezno nabijanje materijala u slojevima.
Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja
tampona.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok
se ne ispitaju montirane dionice na
vodonepropusnost.
Zbijenost sloja definirana je datim detaljem
kanalizacijskog rova (min Me = 60 MN/m²).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,
materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu
opisanog rada.

Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom
stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati
u jediničnu cijenu).

KOLEKTOR:  K-1

m3 204,60 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m3 15,40 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m3 67,10 a kn
KUĆNI PRIKLJUČCI

m3 51,00 a kn
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6. Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa
rova sanitarnog kolektora na privremenu deponiju
gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta
izvođača radova privremena deponija može biti i
trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j.
Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu
prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija,
jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno
zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu
deponiju sa svim potrebnim radnjama.

  
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se
nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju. 
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje
materijala, te odvoz sa istovarom. 
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije
odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač
radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati
prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim
prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u
stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza
uslijed proširenog presjeka zbog
neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu
cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25

Obračun po 1 m3 odvezenog materijala. 

KOLEKTOR:  K-1

m3 563,75 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m3 42,50 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m3 206,25 a kn
KUĆNI PRIKLJUČCI

m3 306,00 a kn

ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI,   ukupno kn
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C. BETONSKI I SLIČNI RADOVI

1. Probijanje otvora u postojećem oknu kanalizacije
za izvedbu priključka novoizvedene kanalizacija.

  
U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je
izraditi otvor dim 50x50 cm. Nakon ugradnje cijevi
otvor je potrebno zatvoriti betonom C 25/30.
Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke
okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i
zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili
sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do
postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom
vodonepropusnom masom.

Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se
ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30
u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete
obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2
cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna
mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za
izvedbu opisanog rada.
Obračun po  komadu izvedenog priključka.

KOLEKTOR:  K-1

kom 1 a kn

2. Podloga dna okna
Betoniranje podloge dna revizijskih modularnih
okana betonom C12/15. Za izradu jednog dna
potrebno je 0,15 m3 betona.
U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni
materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za
kompletnu izvedbu dna.
Obračun po komadu izvedenog dna.

kom 88 a kn
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3. AB montažni vijenac za PE okna
Betoniranje armirano-betonskog montažnog vijenca
revizijskih okana betonom C25/30 u dvostranoj oplati
prema detalju iz nacrta, za ugradnju poklopca
nosivosti 250 i 400 kN. Gabariti betonskih vjenaca su 
660/1260 mm. Debljina betonskog vijenca je 30 cm.
Za izradu jednog vijenca potrebno je 0,25 m³ betona.
U betonski vijenac se prema šabloni okvira poklopca
ugrađuju četiri navojna vijka ø 12 mm duljine 30 cm.
Betonski vijenac se ugrađuje kao montažni element
oko tijela PE okna.

Tijekom montaže vijenca oko okna umetnuti stiropor
debljine cca 1 cm kako bi vijenac bio odmaknut od
okna da ne naliježe na njega, kako bi se sile
opterećenja prenosile na okolno tlo. 
Vijenac je armiran betonskim željezom B500B. Za
jedan vijenac potrebno je cca 20 kg armature.
U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni
materijali (beton, vijci 4 x 30 cm i 8 matica s
podloškama), radovi, pomoćna sredstva i transporti
za kompletnu izvedbu vijenca. 
U cijenu uračunata potrebna oplata.
Obračun po komadu izvedenog vijenca te ugrađene
armature.

Vijenac 660/1260, 0,25 m3          kom 22 a kn
Vijenac 440/940       0,16 m3         kom 66 a kn

armatura:
kg 1.760 a kn

4. Gornji okrugli vijenac za PE okna
Betoniranje gornjeg okruglog vijenca i doprema s
odlagališta gradilišta i ugradnja okvira za lijevano-
željezni poklopac ø 600 mm i 400x400 mm nosivosti
250 i 400 kN za PE okna. 
Okvir poklopca se učvršćuje za donji vijenac pomoću
vijaka duljine 30 cm s navojem ø 12 mm (4 kom po
okviru) i s po dvije matice ø 12 mm. 
Nakon nivelacije poklopca na potrebnu visinu odreže
se višak i podbetonira poklopac betonom C25/30,
širine i visine 10 cm. Prsten je armiran betonskim
čelikom B500B (šipke ø12). Za izradu jednog
prstena potrebno je 0,05 m³ betona i 6,5 kg
armature. 
U cijenu stavke uključena je izrada AB prstena i
ugradnja okvira s poklopcem te potrebna oplata.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađenog vijenca i okvira s
poklopcem te ugrađene armature.

Vijenac fi600    0,05 m3          kom 22 a kn
Vijenac fi400     0,03 m3         kom 66 a kn

armatura:
kg 572 a kn
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5. Betoniranje dijela rova na mjestima gdje nije nema
dovoljno nadsloja nad tjemenom cijevi i gdje nije
moguće postići propisanu zbijenost. Stavka
obuhvaća sav potreban rad i materijal kao i
armatura, 40 kg/m3.
Obračun po m3 betona i kg armature

m3 10 a kn

armatura:
kg 400 a kn

6.
Razni nepredviđeni građevinski radovi. Ova stavka 
obuhvaća razne interventi radove građevinskih 
radnika, po usmenom ili pismenom nalogu 
investitora, po potrebi tijekom rekonstrukcije ulice 
1.svibnja. U jediničnu cijenu sata rada uključiti i 
troškove prijevoza radnika na mjesto rada, kao i 
potreban ručni alat. Prilikom izvođenja radova 
potrebno  je pridržavati se pravilnika i normi zaštite 
na radu, te građevinski radnici moraju za to imati 
odgovarajuću obuću i zaštitnu opremu. 

Obračun po satu rada građevinskog radnika.

Rad KV građevinskog radnika                         h 20 a kn
Rad PKV građevinskog radnika                        h 40 a kn
Rad NKV građevinskog radnika                        h 40 a kn

BETONSKI  I  SLIČNI  RADOVI,   ukupno, kn
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D. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Izrada nosivog sloja prometnice od mehanički
zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije
0-64 mm u debljini od 30 cm

Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i
prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja.
Primjenjuje se kameni materijal ili šljunak koji treba
zadovoljiti granulometrijske uvjete. Nakon
razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se zbijanje
vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti.
Materijal 0-64 mm drobljeni kameni materijal ili
šljunak. Vrši se zbijanje vibracijskim sredstvima do
modula stišljivosti Ms = 100 MN/m2.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju

m3 278 a kn

2. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika AC
16 base 50/70 AG6 M2-E u sloju debljine d=5,0
cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i sve
što je potrebno za dovršenje rada. Za izradu AC 16
base 50/70 AG6 M2-E upotrebljava se asfalt beton
za nosivi sloj najveće nazivne veličine zrna 16 mm s
frakcijama agregata u potpunosti proizvedenim
drobljenjem. Kao vezivo upotrebljava se
cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu broja
tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda
vezanih za ovaj rad.
Obračun se vrši po m2 gornje površine asfaltiranog
sloja.

m2 383,00 a kn

3. Špricanje bitumenskom emulzijom
Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta potrebno je
prethodno izvedenu podlogu prskati bitumenskom
emulzijom radi međusobnog sljepljivanja asfaltnih
slojeva. Prskanje se izvodi u količini od 0,25 kg/m2.

Obračun se vrši po m2 prskane površine.

m2 391,00 a kn
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4. Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika AC 11
surf 50/70 AG4 M3-E po principu asfalt betona
debljine 3 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i sve
što je potrebno za dovršenje rada. Za izradu AC 11
surf 50/70 AG4 M3-E upotrebljava se asfalt beton za
habajući sloj najveće nazivne veličine zrna 8 mm s
frakcijama agregata karbonatnog sastava. Kao
vezivo upotrebljava se cestograđevni bitumen 50/70.
U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja,
izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema
odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg
sloja.

m2 391,00 a kn

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA   ukupno kn
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E. MONTERSKI RADOVI       
DOBAVA,DOPREMA I MONTAŽA 
MATERIJALA

Cijene koje se odnose na materijal i opremu u
sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima
transporta i osiguranja do gradilišne deponije 

* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i
ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i
materijala u položaj za upotrebu i ispravno
funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i
carinu
* izvoditelj radova treba izvršiti kontrolna
ispitivanja tjemene nosivosti preko akreditiranog
laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve
gravitacijske cijevi kolektora i priključaka.
Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode
ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog
inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku
vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve
dopreme materijala na gradilište, kako bi se
rezultati dobili  prije same ugradnje cijevi.

* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za 
montažu opreme, održavanje i servisiranje (na
jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na
* garancijske listove

Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do
ugradnje potrebno je sav materijal ispravno
skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.

Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji
(privremena deponija) od strane dobavljača, kao i
propisno skladištenje na odgovarajućoj
gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od
dobavljača 
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih
dijelova od deponije gradilišta do mjesta
ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa
dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni
rad
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1. Cijevi
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar,
spuštanje u rov i kompletna montaža PVC U glatkih
kanalizacijskih cijevi sa kompaktnom stijenkom ili
cijevi od staklom ojačanih duromera (GRP) na
osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP), profila
DN 250 i 200 mm, tjemene nosivosti SN 8, u svemu
prema normi EN 1401-1:2009 ,odnosno HRN EN
14364:2008
Cijevi profila DN 160 mm dobavljaju se za spajanje
kućnih priključka.
Transport, ugradnju i spajanje izvesti prema
uputama proizvođača.
Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu
posteljicu, poravnati po pravcu i niveleti uz kontrolu
geodetskim instrumentom. 
Za odabrane cijevi ponuditelj je dužan u ponudi
priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem
izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Dobaviti 5% više cijevi radi eventualnog oštećenja i
krojenja cijevi.
U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal,
geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola
zatrpavanja od strane montera. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke
(ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m'  ugrađene cijevi.

1.1. Kanalizacijske cijevi komplet, sa spojnim i
brtvenim materijalom za spajanje cijevi
međusobno 

DN 250 mm 
Ponuđeni proizvod:
Vrsta materijala:_________________________
Proizvođač:____________________________
Zemlja porijekla:_________________________

KOLEKTOR:  K-1

206,1 x 1,05 = 216,405

m' 216,00 a kn

1.2. DN 200 mm 
Vrsta materijala:___________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

15,49 x 1,05 = 182,0

m' 20,00 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

67,11 x 1,05 = 102,43

m' 75,00 a kn

Page 18 of 29



1.3. DN 160 mm 
Vrsta materijala:___________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

KUĆNI PRIKLJUČCI

m' 300,00 a kn

2. Okna
Dobava, prijevoz, isporuka, istovar, spuštanje u rov
te kompletna montaža revizijskih montažnih okana
od polietilena za kanalizaciju s priključkom na PVC
odnosno GRP (cijevi od staklom ojačanih duromera),
sa svim priključcima (fleksibilni ±7,5°), lukovima,
brtvama i spojnicama od termoplastičnih materijala
kompatibilnim s cijevnim materijalom, a prema
specifikaciji i nacrtu okana. Okna su izvedena u
skladu s HRN EN 13598-2:2009 , a nazivni promjer
okna DN označava unutarnji promjer. Okna imaju
prefabriciran otvor ulaza i izlaza i mogućnost
priključka . 

Okno se sastoji od:
- Donjeg dijela "baze" s kinetom koja ima jedan ulaz
i jedan izlaz (1/1 - prolazno okno). Horizontalni i
vertikalni lomovi moraju biti tvornički riješeni u sklopu
izrade baze okna, prema specifikaciji i situaciji.
Visina donjeg dijela "baze" mora biti minimalno 1,00
m što je za okna visine do 1,00 m ujedno i gotova
visina okna. Prema specifikaciji sve priključne
kolektore i kućne priključke u dno okna izvesti
tvornički u kinetu okna. 

- Srednjeg glatkog valjkastog dijela varijabilne visine
(za okna DN 625 ujedno i gornji dio) koji se sastoji
od prstena visine 25 cm (za okna DN 625) odnosno
prstenovima visine 50 cm i 75 cm (za okna DN 800)
s brtvama za međusobno spajanje, koji se može
bušiti radi izvedbe priključka "na licu mjesta".
Priključak na okno se izvodi direktnim spojem cijevi i
okna. Brtva spajanja cijevi i okna mora biti identična
brtvi kojom se spaja  cijev u dnu okna.

- Kod kaskadnih okana spajanje kanalizacijskih cijevi
se vrši na terenu bušenjem tijela okna krunskim
svrdlom i umetanjem brve za spoj cijevi na PE okno.

- Okno veličine DN 800 i 1000 mm ima i gornji
konusni dio izlazne dimenzije DN 625, iznad kojeg
se ugrađuje ljevano-željezni okvir i poklopac
nosivosti 250 kN prema detalju proizvođača okana.
Konusni dio okna mora imati mogućnost smanjivanja
visine na gradilištu do 250 mm.

- Svi priključni kolektori i kućni priključci koji se
spajaju u dno okna moraju biti tvornički izvedeni u
kineti okna.
- Svi dijelovi okna moraju biti izrađeni od istovrsnog
materijala, a međusobno se spajaju s brtvama.
Materijal brtve mora biti izveden po EN681-1,EN 681-
2, EN 681-3 ili EN 681-4.
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Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti slijedeće:
- ISO 9001 certifikat proizvođača okana
- izjavu o sukladnosti prema prEN 13598-2:2004 
izdanu od strane proizvođača okana
- ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH  (IGH ili 
sl.) da je okno u skladu s normom  prEN 13598-
2:2004 te da  proizvođač može dati izjavu o 
sukladnosti.
Okna isporučivati u komadu.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, 
materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađenog okna.

2.1. PE kanalizacijsko okno DN 625 mm - prosječne
visine (niveleta-kota terena) 2.00 m

KOLEKTOR:  K-1

kom 20 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

kom 2 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

3. Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju
gradilišta i kompletna montaža PVC kanalizacijskih
okana za priključni kolektor.

PVC kanalizacijsko okno za kućne priključke DN 400 
mm prolazno (1 ulaz i 1 izlaz 180o), nastavak glatki 
za PVC cijev DN 200.

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

kom 10 a kn
KUĆNI PRIKLJUČCI

kom 56 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
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4. Poklopci za okna
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i
montaža lijevano-željeznih kanalskih poklopaca ø
600 mm sa okruglim okvirom, D400 odnosno
nosivosti 400 kN i kvadratnih 400*400 mm sa
kvadratnim okvirom C250 odnosno nosivosti 250kN .
Poklopci C250 i D400 se ugrađuju u betonski
vijenac. 
Dosjed poklopca prsten od specijalnog materijala –
elastomera, radi boljeg nalijeganja i sprječavanja
buke – bez kontakta metala s metalom; sustav
sprječava pojavu usisavanja zbog djelovanja guma
vozila.
Okrugli poklopac je opremljen šarkama za otvaranje
tako da se poklopac otvara do 130°, blokira se na
90° prilikom zatvaranja. 
Šarka ne smije biti u kontaktu s okvirom kada je
poklopac zatvoren te podnosi naprezanja jedino
tijekom otvaranja i zatvaranja poklopca. 
U slučaju stvaranja iznenadnog prevelikog tlaka u
sustavu poklopac se otvara, a da pritom ne izađe iz
ležišta, i nakon smanjenja tlaka se automatski
zatvara pod vlastitom težinom. Poklopci ugrađeni na
postojećim i eventualnim budućim prometnim
površinama ne smiju lupati prilikom polaska vozila
preko njih.
Poklopac je predviđen bez ventilacijskih otvora.
Uz ponudu priložiti nacrt poklopca sa vidljivim
dimenzijama i težinama i Svjedodžbu o sukladnosti
za nuđene poklopce izdanu od ovlaštene hrvatske
institucije.
Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a
format natpisa na poklopcu mora biti izveden u
dogovoru s Investitorom.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za
kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu poklopca.

4.1. Poklopac svjetlog otvora fi 600 mm, klase nosivosti
D400, bez ventilacijskih otvora.
KOLEKTOR:  K-1

kom 20 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

kom 2 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
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4.2. Poklopac svjetlog otvora 400*400 mm, klase
nosivosti kN250, bez ventilacijskih otvora. 

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

kom 10 a kn
KUĆNI PRIKLJUČCI

kom 56 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

5. Dobava, prijevoz, isporuka,istovar na deponiju
gradilišta i montaža fazonskih redukcijskih komada.
Redukcijski komadi moraju biti sukladni standardu
nabavljenog materijala cijevi za osnovni cjevovod i
za kućni priključak.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletnu
izvedbu rada.

redukcija DN 160/110 mm
kom 40 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG 
MATERIJALA I OPREME,

  ukupno, kn
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F. OSTALI RADOVI

1. Izrada geodetskog elaborata ovjerenog od tijela
državne uprave nadležnog za poslove katastra.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana

za obavljanje te djelatonosti po posebnom propisu.

Geodetski snimak i elaborat katastra treba izraditi

za gravitacijske kolektore i sve objekte na sustavu.

Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-

u uz pet (5) primjeraka uvezanog elaborata.

Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju
teći uporedo s izvođenjem radova, te završni
terenski radovi.
Obračun po 1 m' trase kompletno izvedenog
kolektora i objekata na njemu.

KOLEKTOR:  K-1
m' 206,10 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1
m' 15,49 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2
m' 67,11 a kn

2. Izrada projekta izvedenog stanja kojem je baza

geodetska snimka izvedenog sustava, a sve prema

naputku i traženoj formi investitora. Naputak

diktira način unosa podataka u dwg crtežu, koji

omogućava određenu prilagodbu u programu

geomedija.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve
izmjene na građevini, koje su nastale tijekom
izgradnje u odnosu na izvedbeni projekt. Snimljena 

trasa izvedenih cjevovoda mora sadržavati uris

pripadajućih objekata na cjevovodu.

Periodično izrađeni radni materijal, geodetske
snimke, davati na kontrolu stručnim službama
Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne
snimke izvedenog stanja.
Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg
formatu na CD-u uz pet (5) primjerka elaborata.
Projekt izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju i uzdužni presjek položenih cjevovoda s
kućnim priključcima, te montažne planove
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu

- u tehničkom izvješću napisati broj
glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena
građevina
- cjevovod kao i svi pripadajući elementi moraju biti
snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti
spajane na način da prikazuju tjeme cijevi, te moraju
biti crtane u smjeru toka
- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u
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- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način
kao i u projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro
lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema
oznaci elementa iz projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil
- potrebno je snimiti optički kabel kao pripadajući dio
instalacije sa njegovim elementima (zdenac i sl.)

- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja,
telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni
cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili
okno
Obračun po m' snimljenog kolektora.

KOLEKTOR:  K-1
m' 206,10 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1
m' 15,49 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2
m' 67,11 a kn

3. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije

zajedno sa revizijskim oknima.

Ispitivanje može vršiti samo za to ovlaštena
institucija ili društvo, sukladno važećim propisima i
prema HR EN 1610:2000.
Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu
građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u
funkciju.
Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću
dvije metode:
• ispitivanje vodom (postupak «V»)
• ispitivanje zrakom (postupak «Z»)
Postupak «V» metode :
• zatvaranje ispitne dionice pneumatskim čepovima
(protočni i zaptivni),
• punjenje kanalizacijske građevine vodom, tako da
se ispitni tlak kreće od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5
m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom
dijelu ispitne dionice,
• osiguranje konstantnog ostvarenog tlaka u
mjerodavnom vremenu ispitivanja (30±1 min).
Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj.
kao uobičajeno uzima se 1 sat.
Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su
spojevi vodonepropusni, a količina dodane vode ne
prekoračuje propisane vrijednosti. 
Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se
prekida, voda ispušta, popravak sanira, a nakon toga 
se cijeli postupak ponavlja.
U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna
ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude
potpuno vodonepropusna.
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Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletno
ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se
posebno priznavati, već svako drugo i daljnje
ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. 
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda. 

3.1. kanalizacijski kolektor DN 250 mm
KOLEKTOR:  K-1

m' 206,10 a kn

3.2. kanalizacijski kolektor DN 200 mm
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m' 15,49 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m' 67,11 a kn

4. Ispiranje canal-jetom 
Ispiranje canal-jetom izgrađenih cjevovoda
profila DN 200 i DN 250 mm, zajedno s oknima. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za
izvedbu opisanog rada. 

Obračun po m'

4.1. kanalizacijski kolektor DN 250 mm
KOLEKTOR:  K-1

m' 206,10 a kn

4.2. kanalizacijski kolektor DN 200 mm
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m' 15,49 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m' 67,11 a kn
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5. Snimanje robot-kamerom
Snimanje izvedenog cjevovoda po završetku
pojedinog kolektora robot- kamerom, a prije
izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem
predanog pisanog elaborata sa video snimkom.
Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve
Izvođač je dužan sanirati cjevovod. Sva
višekratna snimanja nakon sanacije cjevovoda
neće se posebno obračunavati, već svako
drugo i daljnje snimanje ide na teret Izvoditelja
radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
terenski i uredski rad za kompletnu izvedbu
stavke. 
Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD
mediju u mpeg2 formatu.

Obračun po 1 m' izvedenog cjevovoda

KOLEKTOR:  K-1
m' 206,10 a kn

PRIKLJUČNI VOD:  K-1.1

m' 15,49 a kn
PRIKLJUČNI VOD:  K-1.2

m' 67,11 a kn

OSTALI  RADOVI   kn
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PRIPREMNI RADOVI
A.   ukupno, kn

ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
B.   ukupno, kn

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
RADOVI

C.   ukupno, kn

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
D.   ukupno, kn

MONTERSKI RADOVI - DOBAVA, 
DOPREMA I MONTAŽA MATERIJALA

E.   ukupno, kn

OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
F.   ukupno, kn

SVEUKUPNO   kn

REKAPITULACIJA - SANITARNA KANALIZACIJA
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     TROŠKOVNIK             

I) CJEVOVODI

A) PRIPREMNI RADOVI

1. Iskolčenje trase
Iskolčenje trase kanalizacije prije početka zemljanih radova s
izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa,
stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom
visina tijekom gradnje.
Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske
poslove za kompletnu provedbu radova.

Obračun po m' iskolčene trase.

KOLEKTOR K-1:
m' L = 491,02

KOLEKTOR K-1.1:
m' L = 36,93

UKUPNO:  527,95 m'

m' 528,00 a' kn

2. Izrada Izvedbenog projekta 
Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu "Spoj 
ulice 1. svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje", RN

152016, izrađen u Flum-ing d.o.o.Rijeka .
Izvedbeni projekt mora sadržavati shemu okana i pozicije 
kućnih priključaka koje je potrebno utvrditi obilaskom terena.
Pozicije kućnih priključaka potrebno je odobriti od strane
predstavnika komunalnog poduzeća.
Projekt je obavezno, po zakonu o građenju, imati na gradilištu
prilikom izvođenja radova. Jedinična cijena stavke uključuje
sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. 
Izvedbeni projekt izraditi u šest primjeraka.

Obračun po kompletu.

kompl 1 a' kn

3. Izrada projekta - plana izvođenja radova i zaštite na radu na
osnovi projektne dokumentacije od strane ovlaštene osobe -
koordinatora I.
Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan tehničko-tehnološki
elaborat.
Projekt je potrebno predati u pet primjeraka uvezanog elaborata na
ovjeru projektantu, investitoru i nadzornom inženjeru.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i
uredske radove, te materijale za izradu komplete stavke.
Obračun po kompletu

kompl 1 a' kn

II. SPOJ ULICE 1.SVIBNJA NA SJEVERNI KOLEKTOR 

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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     TROŠKOVNIK             

4. Izrada geodetskog elaborata iskolčenja 
Izrada geodetskog elaborata iskolčenja svih projektiranih
kolektora. Elaborat je obavezno po zakonu o građenju imati
na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati
iskolčenje za ukupno 528,0 m' trase. 
Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske
radove za kompletnu izradu elaborata. Izraditi u minimalno 3
preslike.

Obračun po komplet elaboratu.

kompl 1 a' kn

5. Pozicije podzemnih instalacija
Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim
institucijama utvrditi dubine i pozicije podzemnih instalacija
duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom
izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja.

Obračun po m' trase.

m' 528,00 a' kn

6. Ručni iskop probnih rovova
Ručni iskop probnih poprečnih rovova bez obzira na
kategoriju terena duž projektirnih kanala, izvesti nakon
obilježavanja postojećih ukopanih instalacija.
Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 1,20 m,
širine 0,60 m i dubine cca 2,0 m.
U cijenu stavke uključeno je zatrpavanje, nakon sondiranja
postojećih instalacija. Za svaki probni rov potrebno je 1,50 m³
iskopa i zatrpavanja.

Obračun po kom. stvarno izvedenog.

kom 7 a' kn

7. Zaštitna ograda
Postava čvrste zaštitne ograde duž rova po potrebi s jedne ili
s obje strane. 
U cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna
sredstva i transporti za izvedbu ograde.
Obračun po m' stvarno izvedene ograde. 

KOLEKTOR K-1:
m' L = 491,02x2=982,04

KOLEKTOR K-1.1:
m' L = 36,93x2=73,86

UKUPNO:  1055,90 m'

m' 1.056,00 a' kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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8. Mostić za pješake
Dobava materijala, izrada i postavljanje mostića za prijelaz
preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.

Obračun po komadu izrađenog i postavljenog mostića.

kom 5 a' kn

9. Čelična ploča za prijelaz vozila
Dobava čeličnih ploča za prijelaz automobila preko iskopanog
rova za vrijeme izvođenja radova. 
Obračun po komadu postavljenog mostića.

kom 2 a' kn

10. Pražnjenje sadržaja septičkih jama
Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja
radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će
septičku jamu isparzniti i sadržaj odvesti na uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i
transporti.

Obračun po komadu ispražnjene jame, prema računu
ovlaštene ustanove za obavljanje komunalnih poslova.

kom 1 a' kn

11. Izrada projekta prometnog rješenja. 
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i
uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog
rješenja izraditi u min. četiri primjerka. Ukupna dužina trase
kolektora koji prolaze po prometnicama i za koje treba izraditi
prometno rješenje je  L= 100,0 m'.

Obračun po komplet izrađenom prometnom rješenju.

kompl 1 a' kn

12. Provedba prometne signalizacije
Kompletna provedba prometne signalizacije za ponuđeno
vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i
prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi u svemu prema Prometnom
rješenju i zahtjevima nadležne službe. Uključena je dobava i
postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr.
Ukupna dužina: 100,0 m'.

Obračun po komplet postavljenoj prometnoj signalizaciji.

kompl 1 a' kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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13. Uklanjanje armirano betonske ograde
Uklanjanje armirano betonske ograde sa željeznim prečkama
na trasi kolektora K-1 kod okna RO3. Ograda je visine 1,0-1,5
m. Ogradu odložiti sa strane radi ponovne montaže prema
postojećem stanju.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i
transporti te ponovna montaža, prema postojećem izgledu,
kada se radovi završe.

Obračun po m' ograde.

m' 8,00 a' kn

14. Demontaža postojeće  drvene terase 
Demontaža postojeće drvene terase ispred kafića ''Rondo'' na
trasi kolektora K-1. Elemente terase odložiti sa strane radi
ponovne ugradnje odnosno montaže prema postojećem
stanju.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i
transporti te ponovna montaža, prema postojećem izgledu,
kada se radovi završe.

Obračun po kom. terase.

kom 1 a' kn

15. Sječenje i krčenje raslinja
Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja i manjih stabala do ø
15 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan
pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz
na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 5,0 m i
preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih
stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj
radova.
U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali,
pomoćna sredstva i transporti za izvedbu.

Obračun:

14.1. - krčenje niskog raslinja [m²]
m2 1.300,00 a' kn

14.2. - stabla do ø 15 cm [kom.]
kom 20 a' kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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16. Uklanjanje fiksnih stupića
Uklanjanje fiksnih željeznih stupića za zaštitu od prolaza
vozila na pješačkom prolazu koje će biti potrebno privremeno
ukloniti radi iskopa rova. 
Stavka obuhvaća i skladištenje stupića radi vraćanja u
prvobitno stanje nakon izvršenih radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada uz vraćanje u
prvobitno stanje.

Obračun po komadu stupića.

kom. 15 a' kn

17. Označavanje pozicija kućnih priključaka
Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji
se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici
komunalnog poduzeća i nadzorni inžinjer, a u zajedničkom
obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj
radova je dužan osigurati vodootpornu boju.

Obračun po komadu označenog priključka.

kom. 5 a' kn

18. Razbijanje postojećih okana
Razbijanje postojećih betonskih okana koje se nađu na trasi
projektiranog kolektora.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i
ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na
deponiju koju određuje Investitor.

Obračun po komplet razbijenom oknu.

kompl. 1 a' kn

19. Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja
Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi koji
se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih
detalja izvedbe na samoj sanitarnoj kanalizaciji.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi kolektora uz
okućnice, potporne ili ogradne zidove, suhozide, križanja s
postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Stavka se izvodi za vrijeme trajanja gradilišta.

Obračun po komplet razbijenom oknu.

kompl. 1 a' kn

A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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B) ZEMLJANI RADOVI

1. Zarezivanje asfaltnog zastora
Zarezivanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja.
Zasjecanje izvršiti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. U
cijenu stavke uključiti ponovno zarezivanje asfalta nakon
završetka zemljanih radova radi pravilne veze s novim
asfaltom. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal,
pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.

Obračun po m' zarezanog asfalta.
dužina zarezivanja: dužina trase x 2

KOLEKTOR K-1

L=96,62x2=193,24

m' 194,00 a' kn

2. Razbijanje asfaltnog zastora
Razbijanje asfaltnog zastora na dijelu trase projektiranih
kolektora koji prolazi po asfaltiranoj prometnici, bez obzira na
debljinu sloja.
Asfalt se razbija po cijeloj širini kod prometnica užih od cca
4,0 m, a kod prometnica širih od cca 4,0 m razbija se jedan
prometni trak (osim ako posebnim uvjetima nije određeno
drugačije).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i
ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na
deponiju.

Obračun po m2 razbijenog asfalta.
površina asfalta = dužina x širina

KOLEKTOR K-1

P=96,62x3,50=338,17

m2 339,00 a' kn

3. Strojno-ručni iskop rova 
Strojno-ručni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u
terenu bez obzira na kategoriju. Dubina, širina iskopa i pokos
strana (5:1) uz dodatno proširenje kod dubina > 4,0 m, a sve
prema uzdužnom profilu i danom detalju rova.
Proširenje i produbljenje kanala na mjestima novih kontrolnih
kanalizacijskih okana, također je obuhvaćeno ovom stavkom. 
Proširenje i produbljenje kanala na mjestima horizontalnih
lomova kod tlačnog cjevovoda također je obuhvaćeno ovom
stavkom.

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje
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Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i
nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
U cijenu stavke uključiti eventualno potrebno razupiranje rova
za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i
materijalom.
Materijal iz iskopa koji će kasnije služiti za zatrpavanje
odlagati sa strane, a preostali materijal - višak odvesti na
deponiju. To je obračunato posebnim stavkama ovog
troškovnika. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm. 

Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop vršiti
pažljivo. Ručni iskop oko postojećih instalacija uključen je
ovom stavkom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Količina iskopa iz iskaza masa + okna s proširenjem i

produbljenje

KOLEKTOR K-1

723,85 + 6x6,0 + 7x4,0 = 787,85

KOLEKTOR K-1.1

36,93 + 1x4,0 = 40,93

UKUPNO: 828,78

m3 829,00 a' kn

4. Razbijanje postojećih septičkih jama
Razbijanje postojećih septičkih jama, koje su predhodno
ispražnjene, bez obzira na debljine zidova i ploče i veličinu
septičke jame.
Uklonjeni materijal odvesti na deponiju koju će odrediti
Investor.
U cijenu uključiti razbijanje te odvoz materijala na deponiju,
zatrpavanje jame materijalom iz iskopa za cjevovod do kote
nivelete posteljice projektiranog kolektora.

Obračun po kompletu razbijene septičke jame.

kompl. 1 a' kn

5. Posteljica pješćana
Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 
4-8 mm u rov kao podloga cijevi debljine 10 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
iz iskaza masa: volumen pješčane posteljice

KOLEKTOR K-1

44,93

KOLEKTOR K-1.1

3,03

UKUPNO: 47,96

m3 48,00 a' kn
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veljača 2017. 7/27



     TROŠKOVNIK             

6. Zaštitna obloga pješćana
Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska 
4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi debljine
30 cm bočno i iznad tjemena cijevi.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne
ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost.

Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef.
zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).

iz iskaza masa: volumen pijeska (zasip 1)

KOLEKTOR K-1

238,04

KOLEKTOR K-1.1

16,20

UKUPNO: 254,24

m3 255,00 a' kn

7. Zatrpavanje oko okana
Strojno zatrpavanje oko PP okana zamjenskim kamenim
materijalom frakcije 8-16 mm okruglozrnati drobljeni kamen,
na svim djelovima trase. Zbijanje sitnog materijala oko okna

do zbijenosti Ms ≥ 40 MN/m2. Zbijanje izvoditi pažljivo,
isključivo ručnim nabijačima, u slojevima od 30 cm do tražene
zbijenosti.

Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef.
zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).

KOLEKTOR K-1

6x4,0 + 7x2,50 = 41,50

KOLEKTOR K-1.1

1x2,50 = 2,50

UKUPNO: 44,00

m3 44,00 a' kn

8. Zatrpavanje zamjenskim materijalom
Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim
materijalom - čisti kameni materijal frakcije 0-63 mm bez
čestica zemlje na dijelu gdje trasa cjevovoda uzdužno prolazi
po asfaltiranoj cesti uz obavezno nabijanje materijala u
slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja
tampona.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne
ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost.
Zbijenost sloja definirana je datim detaljem kanalizacijskog
rova (min Me = 60 MN/m²).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal,
pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.

Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef.
zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).

iz iskaza masa: volumen tla (zasip 2)
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KOLEKTOR K-1

50,91

m3 51,00 a' kn

9. Zatrpavanje probranim materijalom
Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova probranim
materijalom iz iskopa frakcije 0-100 mm, na dijelu gdje trasa
prolazi po terenu , uz obavezno nabijanje materijala u
slojevima. Na djelovima gdje trasa prolazi po terenu
materijalom iz iskopa se rov zatrpava do vrha, a na dijelu gdje
prolazi po makadamu i betonu rov se zatrpava do sloja
tampona.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne
ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost.

Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef.
zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).

iz iskaza masa: volumen tla (zasip 2)

KOLEKTOR K-1

325,18

KOLEKTOR K-1.1

54,32

UKUPNO: 379,50

m3 380,00 a' kn

10. Odvoz viška materijala
Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju bez obzira na
udaljenost. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom te
planiranjem na deponiji. Stavkom obuhvatiti i eventualnu
cijenu prihvata materijala na deponiji. Jedinična cijena stavke
uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu opisanog rada. 

Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (koeficijent
rastresitosti uračunati u jediničnu  cijenu). 
iz iskaza masa: sveukupan iskop-zatrpavanje materijalom iz

iskopa

dokaznica mjera

829,00 - 380,0 = 449,0
odvoz

m3 449,00 a' kn

B) ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: kn
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C) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1. Podloga dna okna
Betoniranje podloge dna revizijskih modularnih okana

betonom C12/15. Za izradu jednog dna potrebno je 0,3 m3 

betona.
U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali,
radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu
dna.

Obračun po komadu izvedenog dna.

kom 14 a' kn

2. AB montažni vijenac za PE okna
Betoniranje armirano-betonskog montažnog vijenca revizijskih
okana betonom C25/30 u dvostranoj oplati prema detalju iz
nacrta, za ugradnju poklopca nosivosti 250 i 400 kN. Gabariti
betonskih vjenaca su 660/1260 mm. Debljina betonskog
vijenca je 30 cm. Za izradu jednog vijenca potrebno je 0,25 m³
betona. U betonski vijenac se prema šabloni okvira poklopca
ugrađuju četiri navojna vijka ø 12 mm duljine 30 cm. Betonski
vijenac se ugrađuje kao montažni element oko tijela PE okna.

Tijekom montaže vijenca oko okna umetnuti stiropor debljine
cca 1 cm kako bi vijenac bio odmaknut od okna da ne naliježe
na njega, kako bi se sile opterećenja prenosile na okolno tlo. 
Vijenac je armiran betonskim željezom B500B. Za jedan
vijenac potrebno je cca 20 kg armature.
U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali
(beton, vijci 4 x 30 cm i 8 matica s podloškama), radovi,
pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu vijenca. 
U cijenu uračunata potrebna oplata.

Obračun po komadu izvedenog vijenca te ugrađene armature.

kom 14 a' kn

armatura
kg 280 a' kn
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3. Gornji okrugli vijenac za PE okna
Betoniranje gornjeg okruglog vijenca i doprema s odlagališta
gradilišta i ugradnja okvira za lijevano-željezni poklopac ø 600
mm nosivosti 250 i 400 kN za PE okna. 
Okvir poklopca se učvršćuje za donji vijenac pomoću vijaka
duljine 30 cm s navojem ø 12 mm (4 kom po okviru) i s po
dvije matice ø 12 mm. 
Nakon nivelacije poklopca na potrebnu visinu odreže se višak
i podbetonira poklopac betonom C25/30, širine i visine 10 cm.
Prsten je armiran betonskim čelikom B500B (šipke ø12). Za
izradu jednog prstena potrebno je 0,05 m³ betona i 6,5 kg
armature. 
U cijenu stavke uključena je izrada AB prstena i ugradnja
okvira s poklopcem te potrebna oplata.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađenog vijenca i okvira s poklopcem
te ugrađene armature.

kom 14 a' kn

armatura
kg 91 a' kn

C)
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: kn
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D) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Izrada nosivog sloja prometnice od mehanički zbijenog zrnatog
kamenog materijala granulacije 0-64 mm u debljini od 30 cm

Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i prijevozi, potrebni za
izradu nosivog sloja. Primjenjuje se kameni materijal ili šljunak koji
treba zadovoljiti granulometrijske uvjete. Nakon razastiranja,
planiranja i profiliranja vrši se zbijanje vibracijskim sredstvima do
modula stišljivosti. Materijal 0-64 mm drobljeni kameni materijal ili
šljunak. Vrši se zbijanje vibracijskim sredstvima do modula
stišljivosti Ms = 100 MN/m2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju

m2 52,00 a' kn

2. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika AC 16 base 50/70
AG6 M2-E u sloju debljine d=5,0 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje
rada. Za izradu AC 16 base 50/70 AG6 M2-E upotrebljava se asfalt
beton za nosivi sloj najveće nazivne veličine zrna 16 mm s
frakcijama agregata u potpunosti proizvedenim drobljenjem. Kao
vezivo upotrebljava se cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu
broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni
obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine asfaltiranog sloja.

m2 339,00 a' kn

3. Špricanje bitumenskom emulzijom

Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta potrebno je prethodno
izvedenu podlogu prskati bitumenskom emulzijom radi međusobnog
sljepljivanja asfaltnih slojeva. Prskanje se izvodi u količini od 0,25
kg/m2.
Obračun se vrši po m2 prskane površine.

m2 339,00 a' kn

4. Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika AC 11 surf 50/70 AG4
M3-E  po principu asfalt betona debljine 3 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje
rada. Za izradu AC 11 surf 50/70 AG4 M3-E upotrebljava se asfalt
beton za habajući sloj najveće nazivne veličine zrna 8 mm s
frakcijama agregata karbonatnog sastava. Kao vezivo upotrebljava
se cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu broja tekućih i
kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu
prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg sloja.

m2 339,00 a' kn
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5. Izrada horizontalne prometne signalizacije - uzdužnih
oznaka na kolniku. 
Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste, veličine i boje
prema postojećem stanju ili prometnom rješenju, a u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno
prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz
materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna
dopuštenja i atesti i tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i
oprema za izradu oznaka.

Obračun po 1 m' punih i isprekidanih linija, odnosno po 1
kom. pješačkih prijelaza i otoka i dr. oznaka, sve komplet.

5.1. Crta
Crta, puna jednostruka (razdjelna, rubna, usmjeravanja ispred
otoka i prepreka), debljine 15 cm ili kratka isprekidana crta,
razdjelna, vodilja, puno 1 prazno 1 m, debljine 15 cm. Crta se
izvodi prema postojećem stanju na terenu.

m' 100,00 a' kn

5.2. Pješački prijelaz
Oznaka pješački prijelaz uključujući i zastavnu punu/
isprekidanu liniju širine 50 cm, dužine prema širini prometnice.

kompl 1 a' kn

D) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje

veljača 2017. 13/27



     TROŠKOVNIK             

E) MONTERSKI RADOVI

DOBAVA, DOPREMA  I MONTAŽA MATERIJALA

1. Cijevi
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar, spuštanje
u rov i kompletna montaža PVC U glatkih kanalizacijskih cijevi
sa kompaktnom stijenkom ili cijevi od staklom ojačanih
duromera (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola
(UP), profila DN 300 i 200 mm, tjemene nosivosti SN 8, u
svemu prema normi EN 1401-1:2009, odnosno HRN EN
14364:2008 
Cijevi profila DN 160 mm dobavljaju se za pripremu kućnih
priključaka na javnoj površini.
Transport, ugradnju i spajanje izvesti prema uputama
proizvođača.
Cijevi polagati u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu,
poravnati po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim
instrumentom. 
Za odabrane cijevi ponuditelj je dužan u ponudi priložiti
potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog
laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo.
Dobaviti 5% više cijevi radi eventualnog oštećenja i krojenja
cijevi.
U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal, geodetska
nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i
fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m'  ugrađene cijevi.

1.1. DN 200 mm
K-1.1=36,93 + 5%=38,77

m' 39,00 a' kn

1.2. DN 300 mm
K-1=491,02 + 5%=515,57

m' 516,00 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
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2. Okna
Dobava, prijevoz, isporuka, istovar, spuštanje u rov te
kompletna montaža revizijskih montažnih okana od polietilena
za kanalizaciju s priključkom na PVC odnosno GRP (cijevi od
staklom ojačanih duromera), sa svim priključcima (fleksibilni
±7,5°), lukovima, brtvama i spojnicama od termoplastičnih
materijala kompatibilnim s cijevnim materijalom, a prema
specifikaciji i nacrtu okana. Okna su izvedena u skladu s HRN
EN 13598-2:2009 , a nazivni promjer okna DN označava
unutarnji promjer. Okna imaju prefabriciran otvor ulaza i izlaza
i mogućnost priključka . 

Okno se sastoji od:
- Donjeg dijela "baze" s kinetom koja ima jedan ulaz i jedan
izlaz (1/1 - prolazno okno). Horizontalni i vertikalni lomovi
moraju biti tvornički riješeni u sklopu izrade baze okna,
prema specifikaciji i situaciji. Visina donjeg dijela "baze" mora
biti minimalno 1,00 m što je za okna visine do 1,00 m ujedno i
gotova visina okna. Prema specifikaciji sve priključne
kolektore i kućne priključke u dno okna izvesti tvornički u
kinetu okna. 

- Srednjeg glatkog valjkastog dijela varijabilne visine (za okna
DN 625 ujedno i gornji dio) koji se sastoji od prstena visine 25
cm (za okna DN 625) odnosno prstenovima visine 50 cm i 75
cm (za okna DN 800) s brtvama za međusobno spajanje, koji
se može bušiti radi izvedbe priključka "na licu mjesta".
Priključak na okno se izvodi direktnim spojem cijevi i okna.
Brtva spajanja cijevi i okna mora biti identična brtvi kojom se
spaja  cijev u dnu okna.

- Kod kaskadnih okana spajanje kanalizacijskih cijevi se vrši
na terenu bušenjem tijela okna krunskim svrdlom i umetanjem
brve za spoj cijevi na PE okno.
- Okno veličine DN 800 i 1000 mm ima i gornji konusni dio
izlazne dimenzije DN 625, iznad kojeg se ugrađuje ljevano-
željezni okvir i poklopac nosivosti 250 kN prema detalju
proizvođača okana. Konusni dio okna mora imati mogućnost
smanjivanja visine na gradilištu do 250 mm.
- Svi priključni kolektori i kućni priključci koji se spajaju u dno

okna  moraju biti tvornički izvedeni u kineti okna.
- Svi dijelovi okna moraju biti izrađeni od istovrsnog
materijala, a međusobno se spajaju s brtvama. Materijal brtve
mora biti izveden po EN681-1,EN 681-2, EN 681-3 ili EN 681-
4.
Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti slijedeće:
- ISO 9001 certifikat proizvođača okana
- izjavu o sukladnosti prema prEN 13598-2:2004 izdanu od 
strane proizvođača okana
- ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH  (IGH ili sl.) da je 
okno u skladu s normom  prEN 13598-2:2004 te da  
proizvođač može dati izjavu o sukladnosti.
Okna isporučivati u komadu.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i 
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađenog okna.
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DN 625 mm, dno 1/1, h =1,50 m
kom 7 a' kn

DN 625 mm, dno 1/1, h =1,75 m
kom 1 a' kn

DN 800 mm, dno 1/1, h =2,00 m
kom 2 a' kn

DN 800 mm, dno 1/1, h =2,25 m
kom 1 a' kn

  
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:

3. Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar
polietilenskih tangencijalnih revizijskih okana promjera DN 
800 mm za kanalizaciju. Okno mora imati ugrađenu ulaznu i
izlaznu cijev profila DN 300 mm.
Dijelovi dna okna (baza) sa priključnim promjerima za cijevi od 
pvc-a sa gumenom brtvom, izvedeni u padu 2%. 
Okno je sa kaskadom minimalno 75 cm.
Obračun po komadu dobavljenog okna.

h = 2,25 m
kom 2 a' kn

h = 2,29 m
kom 1 a' kn

4. Poklopci za okna
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i montaža
lijevano-željeznih kanalskih poklopaca ø 600 mm sa okruglim
okvirom, klase C250 i D400 odnosno nosivosti 250 i 400 kN .
Poklopci C250 i D400 se ugrađuju u betonski vijenac. 
Dosjed poklopca prsten od specijalnog materijala –
elastomera, radi boljeg nalijeganja i sprječavanja buke – bez
kontakta metala s metalom; sustav sprječava pojavu
usisavanja zbog djelovanja guma vozila.
Poklopac je opremljen šarkama za otvaranje tako da se
poklopac otvara do 130°, blokira se na 90° prilikom
zatvaranja. 

Šarka ne smije biti u kontaktu s okvirom kada je poklopac
zatvoren te podnosi naprezanja jedino tijekom otvaranja i
zatvaranja poklopca. 
U slučaju stvaranja iznenadnog prevelikog tlaka u sustavu
poklopac se otvara, a da pritom ne izađe iz ležišta, i nakon
smanjenja tlaka se automatski zatvara pod vlastitom težinom.
Poklopci ugrađeni na postojećim i eventualnim budućim
prometnim površinama ne smiju lupati prilikom polaska vozila
preko njih.
Poklopac je predviđen bez ventilacijskih otvora.
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Uz ponudu priložiti nacrt poklopca sa vidljivim dimenzijama i
težinama i Svjedodžbu o sukladnosti za nuđene poklopce
izdanu od ovlaštene  hrvatske institucije.

Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa
na poklopcu mora biti izveden u dogovoru s Investitorom.

Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove,
materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu
izvedbu stavke.

ø 600 mm - nosivosti 400 kN klasa D400
kom 3 a' kn

ø 600 mm - nosivosti 250 kN klasa C250
kom 11 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:  
- proizvođač:
- zemlja porijekla:

5. Spojnica s brtvama-dodatna
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i ugradnja
dodatnih spojnica s brtvama profila DN 300 mm za spajanje
cijevi koje su skraćene i nemaju original završetak.
Predviđa se dobava 10-15% od ukupnog broja dobavljenih
cijevi, prema profilu i od materijala za namijenjenu cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađene spojnice.

DN 300
kom 5 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
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6. Čepovi
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i ugradnja
čepova za cijevi profila DN 200 i DN 300 mm za zatvaranje
cijevi na koje će se naknadno izvršiti prespoj, npr. kod
odvojaka koji se ostavlja za budući kolektor.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komadu ugrađenog čepa.

DN 200
kom 1 a' kn

DN 300
kom 2 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:

7. Lukovi/koljena
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar, spuštanje
u rov te kompletna montaža fazonskih komada 
(lukova/koljena) od 15° profila DN 300 mm, tjemene nosivosti
SN 8.
U stavku je uključena i izrada betonske podloge ispod lukova
(dim.0,5x0,5x0,1 m) u razredu tlačne čvrstoće C12/15.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i
fazonskih komada, po potrebi).

Obračun po komadu  ugrađenog luka/koljena.

DN 300 luk 15°
kom 2 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:  
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
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8. Brtva za kaskadna okna
Dobava, doprema, istovar te kompletna montaža ulazne brtve
DN 300 mm, za izvedbu kaskade (RO5, RO9, RO11).

Obračun po komadu montirane brtve.

DN 300
kom 3 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:  
- proizvođač:
- zemlja porijekla:

9. Komadi za pripremu kućnih priključaka
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar materijala
za pripremu za spajanje kućnih priključaka te kompletna
montaža.
Cijevi za spajanje kućnih priključaka su specificirane u stavci
E1/1.

9.1. Čepovi
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i
kompletna montaža PVC čepova profila DN 160 mm. 
Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih
priključaka.
Obračun po komadu ugrađenog čepa.

kom 5 a' kn

9.2. Lukovi
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i
kompletna montaža lukova 15°, 30° i 45° profila DN 160 mm
za odabranu cijev. 
Lukovi se dobavljaju za spajanje kućnih priključaka u dno
okna.

Obračun po komadu montiranog luka.

luk 15°
kom 1 a' kn

luk 30°
kom 1 a' kn

luk 45°
kom 1 a' kn

9.3. Spojnice
Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar i
kompletna montaža spojnica DN 160 mm za spajanje cijevi
koje su skraćene i nemaju original naglavak i za montažu
čepova za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.

Obračun po komadu montirane spojnice.

kom 5 a' kn
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9.4. Brtve DN 160 mm 
za spoj odabranih cijevi DN 160 mm na montažno okno.

kom 5 a' kn

Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:

E) DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA UKUPNO: kn
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F) PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ
POVRŠINI

1. Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Predviđeno je da se od novog kolektora do parcele iskopa
kanal širine 60 cm i dubine 0,8 m - 1,20 m (od kote terena),
položi cijev unutarnjeg profila DN 160 mm dužine 5, 10 i 15 m. 
U iznimnim slučajevima prolaska po privatnim česticama u
dogovoru s vlasnikom izvodi se priključak u punoj duljini.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i
materijale za izvedbu stavke.
Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:

1.1. - za kućne priključke dužine 5 m'
- ručni iskop (5,0 m³)
- pijesak (2,50 m³)
- zatrpavanje (2,50 m³)
- odvoz (2,50 m³)

Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.

kom 5 a' kn

2. Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka. Dobava, 
doprema, spuštanje u rov, te kompletna montaža cijevi
unutarnjeg profila DN 160 mm dužine 5, 10 i 15 m.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve monterske radove. 
Cijenom jednog priključka obuhvaćena je dobava i montaža
materijala, te slijedeći radovi:

2.1. - za kućne priključke dužine 5 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila DN 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije
tvornički izveden)
- bušenje otvora DN 160 mm na PE oknu (ako priključak nije
tvornički izveden)
- ugradnja čepa DN 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 15°, 30° ili 45° DN 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice DN 160 mm

Obračun po komadu kućnog priključka.

kom 5 a' kn

F)
PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ
POVRŠINI UKUPNO:

kn
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G) OSTALI RADOVI

1. Križanje s elektroinstalacijama
Izvedba križanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranih
kolektora pa ih je potrebno zaštititi ili po potrebi preložiti.
Kabele elektroinstalacija potrebno je preložiti u suradnji s
nadležnim institucijama ako se nađu na trasi kanalizacije.
Prelaganje/križanje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s
jedne i druge strane od križanja, zaštita kabela zaštitnim
cijevima i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće
trake i sve što čini postojeću instalaciju. 
Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i
nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komplet izvedenom križanju.

kompl 2 a' kn

2. Križanje s TK instalacijama
Izvedba križanja s TK instalacijama ako se nađu na trasi -
niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s
nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u
dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita
instalacije finim pijeskom i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja
upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. 
Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i
nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komplet izvedenom križanju.

kompl 4 a' kn

3. Križanje s vodovodom
Izvedba križanja s postojećim vodovodom i oborinskom
kanalizacijom ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih
je potrebno preložiti u suradnji s nadležnom institucijom.
Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i
druge strane od križanja, zaštita instalacije i zatrpavanje do
vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju. 
Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i
nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po komplet izvedenom križanju.

kompl 2 a' kn
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4. Zatrpavanje postojećih instalacija 
Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, TK
instalacije, vodovod) nakon polaganja kanalizacijskih cijevi. 
Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se
nađu u zajedničkom rovu iskopa fekalne kanalizacije.
Za zaštitu 1m' rova potrebno je 0,1 m³ pijeska.
Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom
trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za
određeni tip instalacija.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračunat će se prema stvarno izvedenim radovima (po m')
uz odobrenje Naručitelja i Nadzornog inženjera.

m' 200,00 a' kn

5. Izrada projekta izvedenog stanja kojem je baza geodetska

snimka izvedenog sustava, a sve prema naputku i traženoj

formi investitora. Naputak diktira način unosa podataka u

dwg crtežu, koji omogućava određenu prilagodbu u

programu geomedija.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na
građevini, koje su nastale tijekom izgradnje u odnosu na
izvedbeni projekt. Snimljena trasa izvedenih cjevovoda

mora sadržavati uris pripadajućih objekata na cjevovodu.

Periodično izrađeni radni materijal, geodetske snimke, davati
na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što
kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja.

Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-
u uz pet (5) primjerka elaborata.
Projekt izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju i uzdužni presjek položenih cjevovoda s kućnim
priključcima, te montažne planove
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu
- u tehničkom izvješću napisati broj glavnog/izvedbenog
projekta po kojem je izvedena građevina
- cjevovod kao i svi pripadajući elementi moraju biti snimljeni i
prikazani 3D polilinijom koje moraju biti spajane na način da
prikazuju tjeme cijevi, te moraju biti crtane u smjeru toka

- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u
- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način kao i u
projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro lokacije u
zasebnom folderu (imenovanom prema oznaci elementa iz
projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil
- potrebno je snimiti optički kabel kao pripadajući dio
instalacije sa njegovim elementima (zdenac i sl.)
- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon,
propusti i sl.) koje presjecaju predmetni cjevovod, te i njih
snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili okno
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Obračun po m' snimljenog kolektora

KOLEKTOR K-1:
m' L = 491,02

KOLEKTOR K-1.1:
m' L = 36,93

UKUPNO:  527,95 m'

m' 528,00 a' kn

6. Ispiranje canal-jetom 
Ispiranje canal-jetom izgrađenih cjevovoda profila DN 200 i
DN 300 mm, zajedno s oknima. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu,
materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. 

Obračun po m'.
5.1. DN 200 mm

K-1.1=36,93 
m' 37,00 a' kn

5.2. DN 300 mm
K-1=491,02 

m' 491,00 a' kn

Spoj ulice 1.svibnja na sjeverni kolektor u gradu Buje

veljača 2017. 24/27



     TROŠKOVNIK             

7. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda i okana. 
Ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost
zajedno sa kontrolnim oknima "V" ili "Z" postupkom
(ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610,
sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za
građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda (NN 03/11). 
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen
prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim
toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve
ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim
uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o
ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.

Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako
cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve
Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno te
ponoviti ispitivanje. 
Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već
svako daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal,
vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za
izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje
3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio
ispitivanje.

Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
KOLEKTOR K-1:

m' L = 491,02
KOLEKTOR K-1.1:

m' L = 36,93
UKUPNO:  527,95 m'

m' 528,00 a' kn

8. Geodetsko snimanje izvedenih radova
Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata
katastra vodova, sa svim ucrtanim  priključcima na kolektore.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal
za kompletnu izvedbu stavke. 

Obračun po m’.
KOLEKTOR K-1:

m' L = 491,02
KOLEKTOR K-1.1:

m' L = 36,93
UKUPNO:  527,95 m'

m' 528,00 a' kn
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9. Snimanje robot-kamerom
Snimanje izvedenog cjevovoda po završetku pojedinog
kolektora robot- kamerom, a prije izvedbe završnih slojeva.
Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video
snimkom.
Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je
dužan sanirati cjevovod. Sva višekratna snimanja nakon
sanacije cjevovoda neće se posebno obračunavati, već svako
drugo i daljnje snimanje ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban terenski i
uredski rad za kompletnu izvedbu stavke. 
Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2
formatu.

Obračun po m’ snimljenog cjevovoda.

KOLEKTOR K-1:
m' L = 491,02

KOLEKTOR K-1.1:
m' L = 36,93

UKUPNO:  527,95 m'

m' 528,00 a' kn

G) OSTALI RADOVI UKUPNO: kn
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REKAPITULACIJA

I) CJEVOVODI

A) PRIPREMNI RADOVI kn

B) ZEMLJANI RADOVI kn

C) BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI kn

D) KOLNIČKA KOSNTRUKCIJA kn

E) MONTERSKI RADOVI kn

F) PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ
POVRŠINI kn

G) OSTALI RADOVI kn

I) UKUPNO CJEVOVODI: kn
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KOLEKTOR  O-1 DN  400 mm L= 185,95

III. OBORINSKA KANALIZACIJA

Stavke troškovnika podijeljene su na slijedeće kolektore, 

Troškovnik
1



A. PRIPREMNI  RADOVI

1. Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po
glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.

Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena
za obavljanje poslova državne izmjere katastra
nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno po izvedbenom projektu
iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata
definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati
kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri
primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne
terenske i uredske radove, te materijale za izradu
komplet elaborata katastra 

Obračun po 1 m' iskolčene trase.

1.1. Izrada iskolčenja
m' 185,95 a kn

1.2. Izrada elaborata iskolčenja
m' 185,95 a kn

2. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa
nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije
svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te
označiti njihove trase na terenu.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i
dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do
njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u
dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su
vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne
korekcije trasa kolektora iz projekta i definirati mjere
zaštite instalacija, te eventualna potrebna
prelaganja.
Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od
strane nadležnih društava, nadzora i izvođača.
Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju
označenih instalacija na terenu.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1m'
paralelne trase

2.1. Mjesta križanja trase i postojećih instalacija
kom. 20 a kn

2.2. Duljina paralelne trase i postojećih instalacija.

m' 185,95 a kn

3. Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s
propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa
važećim pravilnicima i propisima, odnosno
postojećom zakonskom regulativom.

Troškovnik
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Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili
gradnja novog.
Obračun po 1 m' izvedene ograde.

m' 371,90 a kn

4.
Radovi na izradi pomoćnog privremenog montažno
demontažnog sustava odvodnje oborinskih voda
tijekom cijelog vremena izvođenja radova na
kanalizacijskom kolektoru. Koristiti pumpe,
cjevovode (min fi 110), montažni spojni materijal za
izradu pomoćnog sustava te izrada pomoćnih
odvodnih kanala. Obavezno osigurati odvodnju iz
glavnih kanala u kojeg se ugrađuje kanalizacijski
kolektor. Jedinična cijena sadrži i sve troškove za
crpljenje vode bilo kojeg izvora (kiša, podzemna
voda, kanalizacija, puštanje vodovoda). Uključen
sav potreban materijal i rad na skupljanju i odvodnji
oborinskih voda tijekom izgradnje kanalizacijskog
kolektora. Obračun za komplet cijelu trasu izrađenog
pomoćnog cjevovoda.

kompl 1,00 a kn

PRIPREMNI  RADOVI,   kn
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B. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI

1.
Jednostruko strojno zasjecanje asfaltnog zastora 
pomoću kružne pile na prometnici duž trase  
projektiranog cjevovoda IZVAN ZONE ZAHVATA.
Najprije pažljivo motornom pilom zasjeći 20 cm izvan
rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala
iz projekta i uputama Nadzora. Zasijecanje provesti
pravolinijski. Na prometnicama agdje se asfaltira
samo jedan prometni trak vezu između nove i stare
kolničke konstrukcije kolnika treba izvesti u oštrom
rubu, kratko i ravno. Radove organizirati tako da se
nesmetano može odvijati promet pješaka i vozila.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, 
materijal  i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog 
rada.
Obračun po m' zasječenog asfalta.

m' 100,00 a kn

2. Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora.

Strojno ili ručno razbijanje i odvoz postojećeg
asfaltnog zastora, bez obzira na ukupnu debljinu
slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, sa
odvozom na trajnu deponiju.
Stavkom je uključen utovar razbijenog asfaltnog
zastora na vozilo i odvoz na deponiju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za
izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.

m2 100,00 a kn

3. Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za novi
kolektor, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz
pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe
eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na
privremenu deponiju gradilišta.

Odvoz obračunat posebnom stavkom. 
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima
iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja
rova na mjestima izrade revizijskih okana i
rasteretnih građevina.

Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je
presjek rova širine dna Dv + 60cm, sa nagibom

stijenki 90o, koji će se kao idealni presjek koristiti
za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja
rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi
od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki

90o, koji će se kao idealni presjek koristiti za
obračun radova.

Troškovnik
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Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim
obračunskim presjecima kanala duž trase. Uz iskop
za kolektore obračunat je dio iskopa za polaganje
cijevi podzemnih instalacija.

Sva proširenja i produbljenja koja nastanu
uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao
posljedica zarušavanja neće se obračunati već
moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.

Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog
iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez
obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja
uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na
zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi
vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u
naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore
navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.

Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja
kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr.
podzemne instalacije, podzemne građevine), te na
mjestima predviđenim za izradu prekopa prometnice.

Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to
potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla
prikladnim razupiranjem ili drugim prikljadnim
načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju
razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i
vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a
odobrava nadzorni inžinjer. Kao svijetla širina kod
nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod
razupiranja se računa razmak između razupiranih
stijenki rova.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.

Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju.

3.1. Iskop rova za polaganje kolektora
m3 368,18 a kn

3.2. Iskop produbljenja i proširenja oko okana
m3 64,80 a kn

3.3. Iskop za linijske rešetke
m3 45,00 a kn

3.4. Iskop za cijevi spoja linijskih rešetki
m3 177,60 a kn

3.5. Iskop okna za slivnik
m3 28,00 a kn

4. Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih
različitih instalacija (vodovodi, elektro, plin,
svjetlovodni, transportni vodovod i dr.), građevina
(oborinskih linijskih rešetki, slivnika i sl.) i gdjegod je
to potrebno, a radi zaštite istih instalacija, bez obzira
na kategoriju terena.

Troškovnik
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Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za
odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato
posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost
deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne
mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u
naseljima, na prometnici i sl.

Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica
kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.

NAPOMENA:
Kod ručnog iskopa uz postojeće elektrokablove, koji
se mogu pomaknuti radi izvedbe kolektora. Iskop
obuhvaća i vađenje opeke, odnosno signalizacije i
gal. štitnika, koja zaštićuje kabel, te pažljivo
pomicanje kabela uz obavezni nadzor njegova
Vlasnika.
Opeku složiti uz kanal radi ponovne ugradbe nakon
micanja kabela.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju, prema idealnom presjeku. 

m3 68,36 a kn

5. Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje
svih postojećih podzemnih instalacija.

Obračunata zaštita, osiguranje ili pridržavanje-
podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija,
koje prelaze poprijeko iskopanog rova ili koje vode
neposredno paralelno s trasom.
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema
uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika
instalacije, te izvedbenim projektom.
Ako izvedbenim projektom nije obuhvaćeno rješenje
zaštite instalacije potrebno je izraditi izvedbeno
rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i
dati ga na odobrenje Nadzoru i službi vlasnika
instalacije.
Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u
koliziju sa trasom kolektora, potrebno je izvesti
rekonstrukciju istih, a uz suglasnost Nadzora u
dogovoru s vlasnikom instalacija.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali,
sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za
njihovo osiguranje.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1 m'
paralelne trase.
Prema raspoloživim informacijama vlasnika
instalacija na trasi se nalaze slijedeće instalacije:

-  vodovod
-  oborinski propusti i kanali
-  elektrokablovi
-  TK instalacije
-  plinske instalacije
-  postojeći mješoviti kolektori

Troškovnik
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5.1. Osiguranje postojećih kabela HEP-a, EKI.
Na mjestima križanja min. vertikalna udaljenost
kabela i sanitarne kanalizacije iznosi min. 0.50 m za
kabel bez zaštitne cijevi , odnosno 0.40 m uz uvijet
da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su
obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a
(DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno
križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne
polucijevi zajedno s kabelom.

Križanje s postojećim kabelima 
kom. 5 a kn

Paralelno vođenje s  postojećim instalacija 
m' 92,98 a kn

6. Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.

Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3
cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku
projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja
kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih
priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti
kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno. 
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.

m2 292,27 a kn

7. Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane
posteljice kolektora pijeskom. Izrada pješčane
posteljice 20 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca
20 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi
izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi,
razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno
projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥
20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti
je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.

Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i
gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu
bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove
posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim
nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način
zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu
sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

 Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti
ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno
i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je
geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete
koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon
kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s
izradom gornjeg dijela posteljice.

Troškovnik
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Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10%
izvode se betonski pragovi koji su posebno
obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu,
dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili
strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa
razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i
ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska. 

7.1.
m3 59,35 a kn

7.2.
m3 178,06 a kn

8. Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad
pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim
materijalom granulirani kameni materijal 0/64mm.

Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva
zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine
do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili
strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100
mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak
strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40
MN/m².

Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke
konstrukcije.
Na razini projekta je predviđeno 100 %-tno
zatrpavanje zamjenskim materijalom, ukoliko se
procijeni da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete
propisane za zamjenski materijal, može se koristiti
za zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inženjera.

Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka
zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu
cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,
materijal i transport za izvedbu opisanog rada.   

Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i
ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

8.1. Na dionicama u nerazvrstanim prometnicama
zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote kolničke
konstrukcije, s min. završnom zbijenošću 40

MN/m2. 

m3 102,27 a kn

9. Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa
rova sanitarnog kolektora na privremenu deponiju
gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta
izvođača radova privremena deponija može biti i
trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j.
Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu
prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija,
jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno
zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu
deponiju sa svim potrebnim radnjama.

  

pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice

pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi

Troškovnik
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U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se
nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju. 
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje
materijala, te odvoz sa istovarom. 
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije
odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač
radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati
prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim
prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u
stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza
uslijed proširenog presjeka zbog
neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu
cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.3

Obračun po 1 m3 odvezenog materijala. 

m3 988,18 a kn

10. Izrada sloja čistoće drobljenim kamenom debljine
cca 10 cm ispod okna kao podloge za betoniranje, s
završnom zbijenošću 20 MN/m2

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala .

m3 9,22 a kn

ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI,   kn
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C. BETONSKI I SLIČNI RADOVI

1. Probijanje otvora u postojećem oknu kanalizacije
za izvedbu priključka novoizvedene kanalizacija.

  
U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je
izraditi otvor dim 50x50 cm. Nakon ugradnje cijevi
otvor je potrebno zatvoriti betonom C 25/30.
Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke
okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i
zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili
sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do
postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom
vodonepropusnom masom.

Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se
ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30
u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete
obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2
cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna
mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za
izvedbu opisanog rada.
Obračun po  komadu izvedenog priključka.

kom 1 a kn

2. Kompletna izvedba a.b. revizijskih okana
oborinske kanalizacije
Izrada a.b. vodonepropusnog kontrolnog okna
dimenzija 1,00*1,00m svijetle mjere sa debljinom
stjenki 30cm, a dubine prema kotama u uzdužnom
profilu. Betonsko dno okna debljine 30cm sa kinetom
izvodi se na licu mjesta. Izrada armirano betonske
ploče d=25cm nad oknima treba biti armaturno
spojena sa stjenkama okna. Cijelo okno se je
izrađeno od betona C30/37. Armatura iskazana
posebnom stavkom te izvesti prema projektu,
uključena montaža i demontaža oplate, rad te ostali
materijal uračunata u cijenu. U cijenu uračunata
izrada izravnavajuće podloge u rovu debljine 10cm
MB15. Po potrebi izraditi ab okvir (grlo) okna za
uklapanje na kotu asfalta. Na spoju betonskog okna i
cijevi se ugrađuje vodonepropusni element- gumena
brtva. Sve kompletno i uredno izvedeno sa
uračunatim rad, materijal, oplatom i armaturom.
Nabijanje tla izvesti tako da zbijenost iznosi
minimum 4,0 kN/cm2. Dubina okna mjeri se od kote
terena do kote nivelete cijevi (max do 2,50m).                                                                                                 

Obračun po komadu kompletno izvedenog 
revizijskog okna.

kom 2,00 a kn
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3. Betoniranje postavljene cijevi (zaštita cijevi) ispod
i pored prometnice, ispod vodotoka sve markom
betona C25/30. Posteljica betonska debljine min. 20
cm, s obje strane cijevi po 20 cm, a iznad tjemena
cijevi debljina betona iznosi 20 cm. U stavku
uračunat sav rad, materijal, oplata i armatura (Q335;
70kg/m3 betona) na betoniranju postavljenih  cijevi.

Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 10,00 a kn

4. Armatura 
Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje, ugradba i
povezivanje rebrastog čelika B500B i armaturnih
mreža B500B, u svemu prema armaturnim nacrtima i
postojećim propisima. U cijenu je uračunat sav
potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i
transporti.

Obračun radova po kg armature:

armatura ab okna

šipke

kg 100,00 a kn

mreža

kg 1.000,00 a kn

BETONSKI  I  SLIČNI  RADOVI,   kn
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D. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Zasijecanje postojećeg kolnika
Zasijecanje postojećeg kolnika na spoju novog i
postojećeg kolnika. Rad obuhvaća rezanje ruba
asfalta strojevima za rezanje. Dubina rezanja je
minimalno 10,0 cm. 
Obračun se vrši po metru zasječenog kolnika

m1 81,20 a kn

2. Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog zastora

Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog zastora na
mjestima uklapanja u postojeći kolnik
Obračun po m2 izglodane površine kolnika.

m2 24,20 a kn

3. Izrada nosivog sloja prometnice od mehanički
zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije
0-64 mm u debljini od 30 cm

Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i
prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja.
Primjenjuje se kameni materijal ili šljunak koji treba
zadovoljiti granulometrijske uvjete. Nakon
razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se zbijanje
vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti.
Materijal 0-64 mm drobljeni kameni materijal ili
šljunak. Vrši se zbijanje vibracijskim sredstvima do
modula stišljivosti Ms = 100 MN/m2.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju

m3 201,00 a kn

4. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika AC
16 base 50/70 AG6 M2-E u sloju debljine d=5,0
cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i sve
što je potrebno za dovršenje rada. Za izradu AC 16
base 50/70 AG6 M2-E upotrebljava se asfalt beton
za nosivi sloj najveće nazivne veličine zrna 16 mm s
frakcijama agregata u potpunosti proizvedenim
drobljenjem. Kao vezivo upotrebljava se
cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu broja
tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda
vezanih za ovaj rad.
Obračun se vrši po m2 gornje površine asfaltiranog
sloja.

m2 383,00 a kn
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5. Špricanje bitumenskom emulzijom
Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta potrebno je
prethodno izvedenu podlogu pošpricati bitumenskom
emulzijom radi međusobnog sljepljivanja asfaltnih
slojeva. Špricanje se izvodi u količini od 0,25 kg/m2.

Obračun se vrši po m2 pošpricane površine.

m2 391,00 a kn

6. Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika AC 11
surf 50/70 AG4 M3-E po principu asfalt betona
debljine 3 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i sve
što je potrebno za dovršenje rada. Za izradu AC 11
surf 50/70 AG4 M3-E upotrebljava se asfalt beton za
habajući sloj najveće nazivne veličine zrna 8 mm s
frakcijama agregata karbonatnog sastava. Kao
vezivo upotrebljava se cestograđevni bitumen 50/70.
U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja,
izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema
odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg
sloja.

m2 391,00 a kn

IZVAN OBUHVATA

7. Izrada bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja
asfalta BNHS 16 u sloju debljine d=6,0cm. Stavka
obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, uključujući
opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.
Bitumenizirani nosivi habajući sloj projektiran je u
debljini d=6,0cm i to prema vrsti kamenog materijala
i granulometrijskom sastavu kamene smjese,
mješavine BNHS 16. Uvjeti koje mora zadovoljiti
BNHS, za srednje teško prometno opterećenje
propisani su u "Općim tehničkim uvjetima" .

Obračun po m2 asfaltirane površine.

m2 150,00 a kn

8. Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od
cementne stabilizacije, 100kg cementa/m3 i
zrnatog kamenog materijala 0/32mm u debljini od
d=20cm. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju
cementne stabilizacije u nosivi sloj kolničke
konstrukcije. Modul stišljivosti Ms mjeren kružnom
pločom promjera 30 cm treba biti minimalno
80MN/m2. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na
modificirani Proctor je min 100%. Prije nanošenja
cementne stabilizacije potrebno je strojno zbiti
posteljicu na Ms> 80MN/m2.
Obračun po m3 cementne stabilizacije.

m3 30,00 a kn
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9. Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od
mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog
materijala u debljini od d=30cm. Rad obuhvaća
nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog
materijala 0/32mm u nosivi sloj kolničke
konstrukcije. Modul stišljivosti Ms mjeren kružnom
pločom promjera 30 cm treba biti minimalno
80MN/m2. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na
modificirani Proctor je min 100%. Prije nanošenja
zrnatog kamenog materijala potrebno je strojno zbiti
posteljicu na Ms> 80MN/m2.
Obračun po m3 asfaltirane površine.

m3 45,00 a kn

ASFALTERSKI RADOVI,   kn
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E. DOBAVA I DOPREMA 
KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I 
OPREME

Cijene koje se odnose na materijal i opremu u
sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima
transporta i osiguranja do gradilišne deponije 

* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i
ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i
materijala u položaj za upotrebu i ispravno
funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i
carinu
* izvoditelj radova treba izvršiti kontrolna
ispitivanja tjemene nosivosti preko akreditiranog
laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve
gravitacijske cijevi kolektora i priključaka.
Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode
ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog
inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku
vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve
dopreme materijala na gradilište, kako bi se
rezultati dobili  prije same ugradnje cijevi.

* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za 
montažu opreme, održavanje i servisiranje (na
jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na
hrvatski jezik).
* garancijske listove

Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do
ugradnje potrebno je sav materijal ispravno
skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.

1. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih
materijala, prema normi:
HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN
13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi
sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom
unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje
se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene
brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8.

HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plastični
cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo
na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne
tjemene nosivosti SN 8.

U pravilu duljina cijevi je 6,00 m, a ona može iznositi
više ili manje što će se definirati odabirom vrste
materijala i ponuđenim proizvodom.
Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno
mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih
spojeva. 

Troškovnik
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Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i
brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na
okna, te potrebne alate za montažu prema uputama
Proizvođača.
Napomena: U ovom projektu su predviđene PVC
cijevi
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi, komplet s
spojnim i brtvenim materijalom za kompletno
spajanje cijevi i betonskih okana. 
Napomena: Izvoditelj radova može ugraditi
jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih
karakteristika i kvalitete, uz uvijet da su u skladu sa
navedenim normama i načinom spajanja. 

1.1. Kanalizacijske cijevi komplet, sa spojnim i
brtvenim materijalom za spajanje cijevi
međusobno 

DN 400 mm (unutarnji promjer)
Ponuđeni proizvod:
Vrsta materijala:_________________________
Proizvođač:____________________________
Zemlja porijekla:_________________________

m' 195,25 a kn

1.2. DN 200 mm (ZA SPOJ SLIVNIKA)
Vrsta materijala:_________________________
Vrsta materijala:_________________________
Zemlja porijekla:_________________________

m' 44,00 a kn

1.3. DN 160 mm (ZA SPOJ LINIJSKIH REŠETKI)
Vrsta materijala:_________________________
Vrsta materijala:_________________________
Zemlja porijekla:_________________________

m' 66,00 a kn

1.4. DN 100 mm (ZA SPOJ ODVODNJE OLUKA)
Vrsta materijala:_________________________
Vrsta materijala:_________________________
Zemlja porijekla:_________________________

m' 102,00 a kn

2. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta PVC fazonskih komada kao tip URG 45o.

Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletnu
izvedbu rada.
Obračun po 1 komadu

fazonski komadi za olučnjak

PVC koljeno 90o, DN100
kom 25 a kn
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PVC koljeno 45o, DN100
kom 50 a kn

manžeta i prijelazni komad za spoj cijevi DN100 na
okno

kom 25 a kn
PVC račva 45o, DN 400/100

kom 10 a kn

fazonski komadi za linijsku rešetku
manžeta i prijelazni komad za spoj cijevi DN160 na
okno

kom 12 a kn
PVC koljeno 45o, DN160

kom 12 a kn
PVC račva 45o, DN400/160

kom 12 a kn
PVC koljeno 90o, DN160

kom 12 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

3. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta polietilenskih PE kanalizacijskih okana.

Obodna čvrstoća minimalno 2 kN prema prEN 13598-
2.
Okna su predviđene kao sastavni dijelovi kolektora
oborinskih voda u sustavu javne odvodnje. Moraju
zadovoljiti sve standarde glede otpornosti na
agresivne medije, habanje, nosivost vanjskog
statičkog i dinamičkog opterećenja i dr.
Kvaliteta okana i nosivost mora odgovarati za
računsko opterećenja prometnice od 250 kN.
Priključni nastavci za cijevi su DN400, DN 315 i DN
250 mm.
Okno se sastoji, u pravilu, od:
- Standardno dno s kinetom ( BAZA ) od umjetnog
materijala visine 50 cm. Na bazi su ugrađeni
priključci ( uljevi i izljevi). Ti priključci moraju biti
standardni tj. moraju odgovarati standardima
naručenih cijevi za kolektorsku mrežu glede veličine i 
spoja.
U tvornici moraju biti izvedeni priključci za spoj
kolektorske mreže na okno. Na dovodu na okno
mora biti zavarena spojnica ili luk+spojnica. Na
odvodu iz okna mora biti zavaren komad cijevi. Svi
spoje moraju biti fino obrađeni.
- Srednjeg valjkastog dijela, potrebne varijabilne
visine (h=50 ili 75 cm), koji se može bušiti radi
izvedbe priključaka "na licu mjesta".
-  Gornjeg ulaznog dijela visine 50cm
Način spajanja dijelova okna međusobno mora
osiguravati trajno vodonepropusnost u oba smjera,
pod utjecajem vanjskog prometnog opterećenja.
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Način spajanja cijevi na okna mora osiguravati trajno
vodonepropusnost svih spojeva u oba smjera, pod
utjecajem vanjskog prometnog opterećenja.
Uključeni u stavku adapteri, spojnice, brtve, po
potrebi bušenje okna za vodonepropustan spoj cijev
i PE okna.
Uz okna nabaviti i dopremiti sav potreban spojni
materijal i potrebne alate za montažu i spajanje s
cijevima prema uputama proizvođača.
Okna se dobavljaju bez penjalica.
Izrada ab ploče i ab vijenca C30/37 prema nacrtu sa
uključenom armaturom i oplatom .
Obračun po 1 kompletu dobavljenog okna, prosječne
ukupne visine. 
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni
materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za
izvršenje stavke.
Obračun po 1 komadu

3.1. PE kanalizacijsko okno DN 800 mm - prosječne
visine (niveleta-kota terena) 1.50-1.80m, mjereno od
kote asfalta do kote nivelete.

kom 16,00 a kn

4. Izrada slivnika s ravnom rešetkom. Montažni
slivnik od PVC (ili drugi termoplastični materijal)
cijevi - promjera 50 cm (unutarnji promjer), dubine do 
2,0m.

U stavku je uključen iskop, odvoz materijala na
deponiju, dobava i montaža PVC slivnika promjera
50 cm, betonska podloga i obloga cijevi betonom
C25/30, u debljini od d=20cm, oplata, zatrpavanje,
odvoz viška materijala na deponiju, dobava i
ugradnja 1 slivničke rešetke- RAVNE s okvirom
dimenzija 500x400mm nosivosti 400 kN, poklopac
se polaže na arm. betonski okvir 20/20, C25/30,
uključena armatura, dobava i ugradnja spojne cijevi
do PE okna fi200 dužine do 10m sa spajanjem na
okno, cijev se betonira betonom C16/20 okolo cijevi
20cm. Dobava i ugradba svog materijala potrebnog
za dovršenje radova te spojnog materijala, brtve,
potrebnih za vodonepropusni spoj na slivnik i na
montažno okno. Obračun po komadu montažnog
slivnika ugrađenog i spojenog na okno oborinske
odvodnje komplet u funkciji.      

kom 14 a kn
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5. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta, ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s
okvirom. Poklopac se ugrađuje na revizijsko okno
kolektora oborinske kanalizacije.
Poklopci su okrugli fi600mm s okruglom okvirom,
nosivosti 400kN (razred C400), bez mogućnosti
pomaka i ugrađenim uloškom protiv lupanja kada
prolazi vozilo. 
Visina poklopca mora odgovarati standardima HRN
EN 124, DIN 1229.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletnu
izvedbu rada.
Okvire za poklopac i odgovarajuće poklopce
dostaviti zajedno.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

kom 18 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

6. Linijska rešetka
Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta te ugradnja kanala iz polimernog betona sa
rešetkom od ljevanog željeza dim 100/26/29cm,
nosivosti D400 sa bezvijčanim sustavom za
zaključavanje rešetke. U tijelo rešetke ugrađen je
zaštitni rub iz ljevanog željeza zajedno sa
pokrovnom rešetkom. U stavku uključena izrada
betonskog temelja dim 60/20cm, C30/37, armaturna
mreža Q188, sa posteljicom od zbijenog
tamponskog materijala 0/32mm debljine 20cm.
Uključen sav rad i materijal na ugradnji liniskog
kanala. Dužina linijske rešetke se ugrađuje prema
projektu na raznim pozicijama te sa raznim
dužinama kao što su 1.0m, 2.0m, 3.0m, 4.0m, 5.0m
i 7.0m. Tijelo kanala ima predizveden priključak za
odvod DN160mm koji se izbija na gradilištu.
Uključeno postavljanje cijevi fi160 od linijske rešetke
do spoja na montažno okno sa svim potrebnim
adapterija i brtvama za vodonepropusnost spoja
cijevi sa rešetkom i spoja cijevi sa oknom.

Proizvod kao ACO S 200 K kanal ili slično.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletnu
izvedbu rada.
Obračun po 1m ugrađenog kanala sa rešetkom.
linijska rešetka

m' 40,00 a kn
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Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

7. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta, olučnjaka (revizija krovne vertikale) za
prihvat krovnih vertikala. Olučnjak iz ljevanog željeza
sa izljevom fi 100mm bez zapora za miris sa PVC
sitom za hvatanje nečistoće.
Proizvod kao ACO olučnjak ili slično.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletnu
izvedbu rada.
Uključeno postavljanje cijevi fi100 pod nagibom od
olučnjaka do spajanja na montažno okno sa svim
potrebnim adapterija i brtvama za vodonepropusnost
spoja cijevi sa olučnjakom i spoja cijevi sa oknom.

Obračun po 1 komadu.

kom 21 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

8. Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju
gradilišta i ugradnja pocinčanih cijevi dijela
vertikala oluka DN100.

Oluk od pocinčanog lima d=0,6mm promjera
fi100mm. Nova vetikala oluka se pričvršćuje na
pročelje zgrade sa pocinčanim obujmicama na
razmaku od 0,50m. U stavku je uključeno rezanje
postojećeg dotrajalog prizemnog dijela oluka dužine
do 1,0m, rezanje, demontaža, utovar i odvoz na
deponiju. Ugradnja novog komada pocinčanog oluka
sa spajanjem na stari oluk putem metalnih
pocinčanih nitni i spojem na novi ugrađeni olučnjak u
nogostupu.

Obračun po 1 komadu novo ugrađenog i spojenog
dijela vertikalnog oluka na olučnjak (revizija krovne
vertikale)

kom 21 a kn

9. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju
gradilišta, te ugradnja lijevanoželjeznih cijevi. Cijev
se ugrađuje na fasadu i spaja na olučnjak.
Profil cijevi je fi100, sivo crne boje. Cijev se
pričvršćuje sa metalnom obujmicom na fasadu
zgrade što je uključeno u stavku. Dužina cijevi do
1,50m.
Bojanje cijevi u tri premaza u sivo crnoj boji.
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Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi,
montaže, materijali, brtve, spojnice, te ostala
pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komadu komplet ugrađene cijevi.

kom 21 a kn

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni
proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________

DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG 
MATERIJALA I OPREME

  kn
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E. MONTERSKI I SLIČNI RADOVI

Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji
(privremena deponija) od strane dobavljača, kao i
propisno skladištenje na odgovarajućoj
gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od
dobavljača 
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih
dijelova od deponije gradilišta do mjesta
ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa
dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni
rad

1. Transport poklopaca
Transport ljevanoželjeznih poklopaca od privremene
deponije do položaja za ugradnju. 
Jediničnom cijenom stavke obuhvačeni su svi
potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni
za izvršenje stavke.
Obračun po 1 kom. ljevanoželjeznih poklopaca.

1.1 težine preko 100 kg
kom. 10 a kn

1.2 težine do 100 kg - okviri 
kom. 10 a kn
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2. Transport cijevi i izrada svih spojeva
kanalizacijskih cijevi. 
Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi
prema definiranom načinu spajanja cijevi
međusobno i spoju cijevi i okana, u svemu prema
uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta,
priprema i postava brtvi, navlačenje spojnica i sve
ostalo. 
Stavkom je obuhvaćen transport cijevi sa svim
spojnim i brtvenim materijalom za spajanje cijevi
i betonskih okana od gradilišne privremene
deponije do položaja za montažu duž rova,  
spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje
po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim
instrumentom, te montaža sa svom potrebnom
pripomoći.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim
prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo
prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet prema
definiranom načinu spajanja cijevi međusobno, kao i
sa betonskim oknima. 

2.1. PVC kanalizacijske cijevi DN 400 mm 
m' 195,25 a kn

2.2. PVC kanalizacijske cijevi DN 200 mm 
m' 44,00 a kn

2.3. PVC kanalizacijske cijevi DN 160 mm
m' 66,00 a kn

2.4. PVC kanalizacijske cijevi DN 100 mm
m' 102,00 a kn

3. Kompletna ugradnja PVC  fazonskih elemenata
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni
materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za
izvršenje stavke.
Obračun po komadu.

PVC koljeno 90o, DN100
kom 25 a kn

PVC koljeno 45o, DN100
kom 50 a kn

manžeta i prijelazni komad za spoj cijevi DN100 na
okno

kom 25 a kn
PVC račva 45o, DN 400/100

kom 10 a kn

fazonski komadi za linijsku rešetku
manžeta i prijelazni komad za spoj cijevi DN200 na
okno

kom 12 a kn
PVC koljeno 45o, DN160

kom 12 a kn
PVC račva 45o, DN400/160

kom 12 a kn
PVC koljeno 90o, DN160

kom 12 a kn
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4. Kompletna ugradnja polietilenskih PEHD
kanalizacijskih okana. 
Transport duž rova, spuštanje na pripremljenu
podlogu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu
geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku
pripomoć, raznih kanalizacijskih okana.

Ugradnja okna sastoji se od slijedećih radnji:
Na pripremljenu posteljicu od betona C16/20 10
cm ispod i 10 cm oko okna polaže se baza,
poravnava se po pravcu i niveleti uz kontrolu
geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku
pripomoć. Cijenom obuhvatiti eventualno potrebno
rezanje okna po visini.
Na bazu se ugrađuje potreban broj nastavaka visine
0.5m, koji se povezuju labirintnim brtvama.
Završni dio okna je konusnog oblika, s ulaznim
otvorom Ø 600mm. Oko otvora se polaže montažna
ploča dim. 120x120cm, u prethodno pripremljenu
betonsku podlogu, beton C16/20 debljine 10cm. Oko
otvora se polaže ljepenka da ne dođe do
međusobno povezivanja svježe betonske mase i
okna.
U montažnoj ploči se buše 3 rupe i ugrađuju se
trnovi GA Ø 12 mm za fiksiranje poklopaca.
Nakon što je poklopac fiksiran u uzdužnom i
poprečnom smislu betonira se betonski prsten za
fiksiranje poklopca srednje visine 15cm betonom C
25/30. Preko betonskog prstena prevlači se završni
sloj asfaltne konstrukcije.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni
materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za
izvršenje stavke.
Obračun po 1 komadu izvedenog okna.

Materijal i rad potreban za ugradnju okna :

4.1 betonska posteljica 10+10cm, podložni beton d=
10cm, beton C 16/20 

m3 0,76

4.2. montaža monolitne ploče okna dim. 108x108cm
kom 1

4.3. betonski prsten d= 15cm, beton C 20/25 
m3 0,10

4.4. trnovi 3x GA Ø 12 mm/15cm
kom 3

4.5. ugradnja poklopca Ø 600 mm
kom. 1

4.6. montaža PEHD okna 
kom. 1

Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.

kom 16 a kn
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5. Kompletna ugradnja montažnog slivnika za odvodnju
oborinskih voda sa ceste .
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni
materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za
izvršenje stavke.
Obračun po komadu.

kom 14 a kn

6. Kompletna ugradnja montažnog olučnjaka za
odvodnju oborinskih voda iz oluka .
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni
materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za
izvršenje stavke.
Obračun po komadu.

kom 21 a kn

MONTERSKI I SLIČNI RADOVI   kn
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F. OSTALI RADOVI

1. Izrada geodetskog elaborata ovjerenog od tijela
državne uprave nadležnog za poslove katastra.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana

za obavljanje te djelatonosti po posebnom propisu.

Geodetski snimak i elaborat katastra treba izraditi

za gravitacijske kolektore i sve objekte na sustavu.

Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-

u uz pet (5) primjeraka uvezanog elaborata.

Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju
teći uporedo s izvođenjem radova, te završni
terenski radovi.
Obračun po 1 m' trase kompletno izvedenog
kolektora i objekata na njemu.

2.1. PVC kanalizacijske cijevi DN 400 mm 
m' 195,25 a kn

2.2. PVC kanalizacijske cijevi DN 200 mm 
m' 44,00 a kn

2.3. PVC kanalizacijske cijevi DN 160 mm
m' 66,00 a kn

2.4. PVC kanalizacijske cijevi DN 100 mm
m' 102,00 a kn

2. Izrada projekta izvedenog stanja kojem je baza

geodetska snimka izvedenog sustava, a sve prema

naputku i traženoj formi investitora. Naputak

diktira način unosa podataka u dwg crtežu, koji

omogućava određenu prilagodbu u programu

geomedija.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve
izmjene na građevini, koje su nastale tijekom
izgradnje u odnosu na izvedbeni projekt. Snimljena 

trasa izvedenih cjevovoda mora sadržavati uris

pripadajućih objekata na cjevovodu.

Periodično izrađeni radni materijal, geodetske
snimke, davati na kontrolu stručnim službama
Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne
snimke izvedenog stanja.
Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg
formatu na CD-u uz pet (5) primjerka elaborata.
Projekt izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju i uzdužni presjek položenih cjevovoda s
kućnim priključcima, te montažne planove
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu

- u tehničkom izvješću napisati broj
glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena
građevina
- cjevovod kao i svi pripadajući elementi moraju biti
snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti
spajane na način da prikazuju tjeme cijevi, te moraju
biti crtane u smjeru toka
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- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u

- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način
kao i u projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro
lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema
oznaci elementa iz projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil
- potrebno je snimiti optički kabel kao pripadajući dio
instalacije sa njegovim elementima (zdenac i sl.)

- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja,
telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni
cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili
okno
Obračun po m' snimljenog kolektora.

2.1. PVC kanalizacijske cijevi DN 400 mm 
m' 195,25 a kn

2.2. PVC kanalizacijske cijevi DN 200 mm 
m' 44,00 a kn

2.3. PVC kanalizacijske cijevi DN 160 mm
m' 66,00 a kn

2.4. PVC kanalizacijske cijevi DN 100 mm
m' 102,00 a kn

3. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije

zajedno sa revizijskim oknima.

Ispitivanje može vršiti samo za to ovlaštena
institucija ili društvo, sukladno važećim propisima i
prema HR EN 1610:2000.
Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu
građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u
funkciju.
Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću
dvije metode:
• ispitivanje vodom (postupak «V»)
• ispitivanje zrakom (postupak «Z»)
Postupak «V» metode :
• zatvaranje ispitne dionice pneumatskim čepovima
(protočni i zaptivni),
• punjenje kanalizacijske građevine vodom, tako da
se ispitni tlak kreće od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5
m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom
dijelu ispitne dionice,
• osiguranje konstantnog ostvarenog tlaka u
mjerodavnom vremenu ispitivanja (30±1 min).
Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj.
kao uobičajeno uzima se 1 sat.
Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su
spojevi vodonepropusni, a količina dodane vode ne
prekoračuje propisane vrijednosti. 
Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se
prekida, voda ispušta, popravak sanira, a nakon toga 
se cijeli postupak ponavlja.
U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna
ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude
potpuno vodonepropusna.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi,
materijali, pomagala i transporti za kompletno
ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
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Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se
posebno priznavati, već svako drugo i daljnje
ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. 
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda. 

2.1. PVC kanalizacijske cijevi DN 400 mm 
m' 195,25 a kn

2.2. PVC kanalizacijske cijevi DN 200 mm 
m' 44,00 a kn

2.3. PVC kanalizacijske cijevi DN 160 mm
m' 66,00 a kn

2.4. PVC kanalizacijske cijevi DN 100 mm
m' 102,00 a kn

OSTALI  RADOVI   kn
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A. PRIPREMNI RADOVI
  ukupno, kn

B. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
  ukupno, kn

C. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
RADOVI

  ukupno, kn

D. ASFALTERSKI RADOVI
  ukupno, kn

E.
DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG  
MATERIJALA I OPREME

  ukupno, kn

F. MONTERSKI I SLIČNO RADOVI
  ukupno, kn

G. OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
  ukupno, kn

SVEUKUPNO   kn

REKAPITULACIJA - OBORINSKA KANALIZACIJA
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VODOVOD V-1    DUKTIL DN 150 mm L= 269,00
VODOVOD V-1.1 DUKTIL DN 100 mm L= 47,00

UKUPNO L= 316,00

VODOVOD
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A.    

1. Iskolčenje trase cjevovoda. 

Snimanje i obilježavanje trase po profilima sa
iskolčenjem svih potrebnih elemenata te
eventualnim označavanjem izmjene trase
novog cjevovoda.

Obračun po metru.

VODOVOD:  V-1
m' 299,00 a kn

VODOVOD:  V-1.1
m' 47,00 a kn

2. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa
nadležnim institucijama utvrditi dubine i
pozicije svih podzemnih instalacija duž
čitave trase, te označiti njihove trase na terenu.

O početku radova izvjestiti nadležne službe i
dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe
do njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u
dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su
vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti
eventualne korekcije trasa kolektora iz glavnog
projekta i definirati mjere zaštite instalacija, te
eventualna potrebna prelaganja.

Navedeni dogovori trebaju se zapisnički
potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora
i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku
primopredaju označenih instalacija na terenu,
te prijedloge rješenja za eventualna potrebna
prelaganja.
Obračun po m'.

2.1. Mjesta križanja trase i postojećih instalacija

VODOVOD:  V-1
kom. 10 a kn

VODOVOD:  V-1.1
kom. 3 a kn

2.2. Duljina paralelne trase i postojećih 
instalacija.
VODOVOD:  V-1

m' 299,00 a kn
VODOVOD:  V-1.1

m' 47,00 a kn

3. Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s
propisima zaštite na radu.

PRIPREMNI RADOVI 
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Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa
važećim pravilnicima i propisima, odnosno
postojećom zakonskom regulativom.

Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na
dionicama gdje je predviđena
rekonstrukcija ili gradnja novog.

Obračun po 1 m' izvedene ograde.

VODOVOD:  V-1
m' 299,00 a kn

VODOVOD:  V-1.1
m' 47,00 a kn

4. Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na
mjestima postojećih instalacija duž trase, za
utvrđivanje točnog položaja postojećih
instalacija.
Prosječno 1.50 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. 

Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne
radove, materijale, pomoćna sredstva i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po 1 komadu komplet izvedenom
ručnom iskopu probnih šliceva.

kom. 6 a kn

5. Kompletna izrada i postava privremenih
prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za
prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja
radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se
mogu upotrebljavati višekratno, što znači po
završetku određene dionice planirana je
njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju
i ponovna montaža.
Jedinična cijena stavka uključuje sve
potrebne radove, materijale, pomoćna
sredstva i transporte za kompletnu izvedbu
stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.

5.1. Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila
i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu
ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema
propisima zaštite na radu.

5.1.1. Izrada mostića
kom. 5 a kn

5.1.2. Postava i demontaža mostića
kom. 15 a kn

5.2. Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih
mostića za vozila preko iskopanog rova za
vrijeme izvođenja radova. 
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5.2.1. Izrada mostića
kom. 5 a kn

5.2.2. Postava i demontaža mostića
kom. 15 a kn

PRIPREMNI RADOVI   ukupno kn
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1. Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za
cjevovod, priključak hidranata, produbljenja
i proširenja kod okana, bez obzira na
kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim
karakterističnim obračunskim presjecima
kanala duž trase.
Za karakterističan presjek rova uzet je
pravokutni presjek rova, koji će se kao
idealan presjek koristiti za obračun radova. 

Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno
uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe
eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom,
na deponiju. Dio materijala iskoristiti će se
prilikom zatrpavanja. 
Odvoz obračunat posebnom stavkom. 
Uključena su sva potrebna produbljenja i
proširenja kanala na mjestima izrade
vodovodnih okana, te sidrenih blokova i
hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu
uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao
posljedica zarušavanja neće se obračunati
već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu
iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima
iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.

U stavku je uključeno postavljanje i
označavanje sve vertikalne i horizontalne
prometne signalizacije i održavanje iste
prilikom izvođenja radova.
U stavku je uključena obnova postojeće
horizontalne signalizacije ukoliko dođe do
oštećenja iste prilikom izvođenja radova.
Uključena su sva potrebna produbljenja i
proširenja kanala na mjestima gdje je to
potrebno (npr. podzemne instalacije,
podzemne građevine), te na mjestima
predviđenim za izradu prekopa prometnice.
Produbljenja i proširenja nastala pogrešanim
iskopom ili prekopom, svi pokosi stranica
iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta,
odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili
atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti
postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi
vezani za iskop neće se posebno priznavati niti
u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve
gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu
rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to
potrebno s obzirom na fizičko-mehanička
svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim
prikladnim načinom.

B.    ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
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Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju
razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini
rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže
izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao
svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa
se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa
razmak između razupiranih stijenki rova.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.

Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u
sraslom stanju.

1.1. Iskop kanala za cjevovod.
Za karakteristični presjek rova vodovoda
uzet je presjek rova širine dna 0.70 m, koji
će se kao idealni presjek koristiti za
obračun radova.

CJEVOVOD V-1

m3 272,09 a kn
CJEVOVOD V-1.1

m3 41,86 a kn

2. Planiranje dna kanala cjevovoda nakon
iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću
+/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku
projektiranu razinu zasebno. Planiranje
proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje
kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala
ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno. 

Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.

CJEVOVOD V-1

m2 209,30 a kn
CJEVOVOD V-1.1

m2 32,90 a kn

3. Dobava, doprema pijeska veličine zrna 4-8
mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod
cijevi, te pijeska 4-8 mm za zatrpavanje oko i
cca 30 cm iznad tjemena cijevi.

Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo
ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti
posteljicu bočno oko cijevi.
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Jedinična cijena stavke uključuje dobavu,
dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili
strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov
sa razastiranjem i planiranjem posteljice,
kao i ostale radove vezane za izradu
posteljice.

Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska. 

3.1. pijesak 4-8 mm za izradu pješčane posteljice

CJEVOVOD V-1
m3 20,93 a kn

CJEVOVOD V-1.1

m2 3,29 a kn

3.2. pijesak 4-8 mm za zatrpavanje oko i iznad
cijevi 
CJEVOVOD V-1

m3 94,19 a kn
CJEVOVOD V-1.1

m2 14,81 a kn

4. Zatrpavanje preostalog dijela kanala
zamjenskim kamenim materijalom
granulacije 0-63 mm nakon kompletne izvedbe
okana, ugradnje cijevi, te pijeska, u slojevima
od 30 cm sa polijevanjem vodom i
odgovarajućim ručnim ili strojnim zbijanjem na
potrebnu zbijenost.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do
tamponskog sloja kolničke konstrukcije.
Za zatrpavanje upotrijebiti zamjenski kameni
materijal, frakcije 0-63 mm, uz obavezno
nabijanje materijala u slojevima. 
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao
u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja
uslijed proširenog presjeka zbog
neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu
cijenu radova.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju.

CJEVOVOD V-1

m3 156,97 a kn
CJEVOVOD V-1.1

m3 23,76 a kn

5. Odvoz viška materijala na deponiju koju
osigurava izvođač.   
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U naseljima i na prometnicama materijal se
odmah odvozi na deponiju. Cijenom je
uključeno utovar, prijevoz te odvoz sa
istovarom, za materijal koji će se koristiti za
zatrpavanje rova.
Troškove iznalaženja deponije, odštete, pristup
i uređenje deponije snosi izvođač radova.
Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz
na samom gradilištu, kao i na javnim
prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u
stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza
uslijed proširenog presjeka zbog
neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu
cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala
1.3.

Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.

CJEVOVOD V-1

m3 353,72 a kn
CJEVOVOD V-1.1

m3 54,42 a kn

ZEMLJANI RADOVI   ukupno kn
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C.      BETONSKI RADOVI

1. Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče
betonskih okana, a sve prema opisu koji slijedi
i priloženim detaljima, obuhvaćeno je:
* proširenje i produbljenje iskopa za šaht, bez
obzira na kategoriju zemljišta, te nasipavanje
istog nakon betoniranja, zamjenskim kamenim
materijalom 0-63mm sa zbijanjem u slojevima 

* odvoz viška materijala na deponiju ( sve
prema opisu u osnovnoj stavci)
* dobava i ugradba betona C25/30, za dno
okna debljine 20 cm
-dobava, ugradba i demontaža oplate zidova
* dobava, ugradba i demontaža oplate
pokrovne ploče i nadvišenja za poklopac

 * dobava i ugradba rebraste armature RA
B500B za pokrovne ploče i nadvišenja za
poklopce te mrežaste armature MA B5008 tip
Q335 za zidove
* dobava, ugradba i njegovanje betona C25/30,
za zidove debljine 20 cm,
* dobava, ugradba i njegovanje betona C 25/30
za pokrovnu ploču debljine 20 cm i nadvišenja
za poklopce betonskih okana
* izrada obostranog vodonepropusnog premaza 
zidova betonskih okana ( kao tip Hidroelastik)

* dobava i ugradba stupaljki, te njihovo
premazivanje u dva sloja temeljnim premazom i
dva sloja uljanom bojom
* ugradba poklopaca nosivosti i veličine prema
tehničkom opisu te njihova zaštita kao u
stupaljki 
Svjetla visina okna je 1.80 m. Kod obračuna
korištene svijetle dimenzije okana.
Obračun po komadu komplet izvedenog okna.

1.1 Okno veličine 1,40x1,20 m, hsr. = 1.80m
ZO-2

kom 1 a kn

1.2 Okno veličine 1,40x1,50 m, hsr. = 1.80m
ZO-3

kom 1 a kn

1.3 Okno veličine 1,50x1,70 m, hsr. = 1.80m
ZO-4

kom 1 a kn

1.4 Okno veličine 3,20x1,75 m, hsr. = 1.80m
ZO-5, OV-1

kom 1 a kn
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1.5 Okno veličine 1,70x1,25 m, hsr. = 1.80m
ZO-1.1

kom 1 a kn

1.6 Okno veličine1,60x1,70 m, hsr. = 1.80m
ZO-6

kom 1 a kn

1.7 Okno veličine 2,55x1,10 m, hsr. = 1.80m
VO-1

kom 1 a kn

1.8 Okno veličine 1,20x1,2+1,20x0,6 m, hsr. = 1.80m
MI-1

kom 1 a kn

2. Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i
horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u
svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj
u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. 

Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi
potrebni materijali, radovi, oplata, te
pomoćna sredstva i transport za kompletnu
izvedbu.

Za jedan blok potrebno je:
beton C12/15, s oplatom m3 0,20
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.

CJEVOVOD V-1
kom. 10 a kn

CJEVOVOD V-1.1
kom. 5 a kn

3. Izrada betonskih blokova za potrebe
hidranta i dr., betonom C12/15, a u svemu
prema detalju iz projekta.

U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi
potrebni materijali, radovi, oplata te
pomoćna sredstva i transport za kompletnu
izvedbu.

Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.

3.1. bet.podloga ispod N-komada  , dim.50/50/20 cm.
CJEVOVOD V-1

kom. 3 a kn

4. Izrada betonskih postolja ispod fazona i
armatura, unutar betonskih šahtova. 
U cijenu uračunati dobavu betona C12/15,
potrebnu oplatu, kao i obradu površina betona
cementnim mortom u omjeru 1:3.
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Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.

kom. 10 a kn

5. Kompletna izvedba betonskih blokova na
cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama
i skupno.

Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj
u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. 

Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi
potrebni materijali, radovi, pomočna
sredstva i transport za kompletnu izvedbu,
kao i razbijanje blokova po tlačnom
ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je: 
beton C12/15, s oplatom                               m3 1,00
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.

CJEVOVOD V-1
kom. 4 a kn

CJEVOVOD V-1.1
kom. 2 a kn

BETONSKI I OSTALI RADOVI,   ukupno kn

Troškovnik
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D. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Zasijecanje postojećeg kolnika
Zasijecanje postojećeg kolnika na spoju novog
i postojećeg kolnika. Rad obuhvaća rezanje
ruba asfalta strojevima za rezanje. Dubina
rezanja je minimalno 10,0 cm. 
Obračun se vrši po metru zasječenog kolnika

m1 421,20 a kn

2. Razbijanje asfaltnog zastora.
Razbijanje postojećeg asfaltnog zastora u širini
cca 1.0 m, neovisno o debljini, sa utovarom,
odvozom i planiranjem na registriranoj deponiji
građevinskog matrijala koju osigurava izvođač.
U cijenu su uključene sve radnje i cijena
deponije građevinskog materijala.

Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.

m2 290,00 a kn

3. Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog 
zastora
Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog
zastora na mjestima uklapanja u postojeći
kolnik
Obračun po m2 izglodane površine kolnika.

m2 24,20 a kn

4. Izrada nosivog sloja prometnice od
mehanički zbijenog zrnatog kamenog
materijala granulacije 0-64 mm u debljini od
30 cm
Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i
prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja.
Primjenjuje se kameni materijal ili šljunak koji
treba zadovoljiti granulometrijske uvjete. Nakon
razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se
zbijanje vibracijskim sredstvima do modula
stišljivosti. Materijal 0-64 mm drobljeni kameni
materijal ili šljunak. Vrši se zbijanje vibracijskim
sredstvima do modula stišljivosti Ms = 100
MN/m2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju

m3 288,00 a kn

5. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja
kolnika AC 16 base 50/70 AG6 M2-E u sloju
debljine d=5,0 cm

Troškovnik
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Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i
sve što je potrebno za dovršenje rada. Za
izradu AC 16 base 50/70 AG6 M2-E
upotrebljava se asfalt beton za nosivi sloj
najveće nazivne veličine zrna 16 mm s
frakcijama agregata u potpunosti proizvedenim
drobljenjem. Kao vezivo upotrebljava se
cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu broja
tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i
investitor su dužni obaviti u svemu prema
odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine
asfaltiranog sloja.

m2 673,00 a kn

6. Špricanje bitumenskom emulzijom
Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta
potrebno je prethodno izvedenu podlogu
pošpricati bitumenskom emulzijom radi
međusobnog sljepljivanja asfaltnih slojeva.
Špricanje se izvodi u količini od 0,25 kg/m2.

Obračun se vrši po m2 pošpricane površine.

m2 681,00 a kn

7. Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika
AC 11 surf 50/70 AG4 M3-E po principu
asfalt betona debljine 3 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i
sve što je potrebno za dovršenje rada. Za
izradu AC 11 surf 50/70 AG4 M3-E
upotrebljava se asfalt beton za habajući sloj
najveće nazivne veličine zrna 8 mm s
frakcijama agregata karbonatnog sastava. Kao
vezivo upotrebljava se cestograđevni bitumen
50/70. U pogledu broja tekućih i kontrolnih
ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti
u svemu prema odredbama standarda vezanih
za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine
habajućeg sloja.

m2 681,00 a kn

ASFALTERSKI RADOVI,   ukupno kn
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E. DOBAVA I DOPREMA 
VODOVODNOG MATERIJALA 

1. Dobava i doprema duktilnih ljevano željeznih
cijevi ISO 2531/EN 545 slijedećih
karakteristika:

a) klasa C 40
b) spoj TYTON
c) pojedinačna duljina cijevi 6 metara
d) pojedinačno ispitane na radni pritisak 40
bara
e) unutarnja zaštita: cementirano (ISO 4179)
f) vanjska zaštita: od legure cink-aluminij u
omjeru 85% Zn - 15% Al, pocinčano min. 400
gr/m2 (ISO 8179), epoxi plavo obojene (DIN
EN 545)
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat za gumene brtve TYTON ili
STANDARD
b) Certifikat za unutarnju zaštitu
c) Certifikat za vanjsku zaštitu iz koje je jasno
vidljiva debljina i sastav zaštite
d) Svjedodžba o sukladnosti hrvatskog zavoda
za ispitivanje kvalitete
e) Originalna autorizacija proizvođača koja se
odnosi na isporuku cijevi
f) Uvjerenje - certifikat odnosno analitičko
izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog
ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj
ispravnosti materijala - robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju
iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore
postavljeni uvjeti.

Osnovni atest mora sadržavati slijedeće ispitne

elemente:

a) Hidrostatski ispitni pritisak (bar)
b) Granična elastičnost  (N/mm2)
c) Vučna sila (N/mm2)
d) Produženje na vlak (%)
e) Čvrstoća materijala (HB)

U cijenu uračunati gumene prstenove za spoj
Tyton ili Standard.
Obračun po komadu.

1.1. duktil cijevi DN 150 mm
CJEVOVOD V-1
(269,0+30)+3% = 308 m / 6 = 51,30 kom ≈ 52 kom

kom 52 a kn

1.2. duktil cijevi DN 100 mm
CJEVOVOD V-1.1

Troškovnik
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47,0+3% = 48,41 m / 6 = 8,1 kom ≈ 9 kom
kom 9 a kn

ZA SPOJ OKNA ZO-3
6,5+3% = 6,7 m / 6 = 1,2 kom ≈ 2 kom

kom 2 a kn

1.3. duktil cijevi DN 80 mm
ZA SPOJ OKNA VO-1
9,80+3% = 10,09 m / 6 = 1,7 kom ≈ 2 kom

kom 2 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

2. Dobava, doprema i istovar na deponiju
gradilišta, lukova od nodularnog lijeva (PN
16) za horizontalne i vertikalne lomove na trasi,
sa obostranim spojem na naglavak, tip TYTON 
ispitano prema standardima EU, DIN (priložiti
ateste domaćeg instituta).

Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah
min. debljine nanosa 250 mikrona.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.

* duktil lukovi DN 150 mm

2.1. MMK11 - Luk 11 1/4°
CJEVOVOD V-1

kom. 4 a kn

* duktil lukovi DN 100 mm

2.2. MMK11 - Luk 11 1/4°
CJEVOVOD V-1.1

kom. 3 a kn

2.3. MMK22 - Luk 22 1/2° 
CJEVOVOD V-1.1

kom. 1 a kn

2.4. MMK30 - Luk 30° 
CJEVOVOD V-1

kom. 1 a kn

2.5. MMQ90
CJEVOVOD V-1

kom. 2 a kn
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* otcjepni komad

2.6. MMB DN150/100 mm

kom. 1 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

3. Dobava i doprema fazonskih komada (PN 16)
s prirubnicama, ispitano prema standardima
EU, DIN (priložiti ateste domaćeg instituta). 

Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah
min. debljine nanosa 250 mikrona.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.

3.1. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 
DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=135mm, t=15,1kg

kom. 9 a kn

3.2. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 
DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=130mm, t=9,4kg

kom. 4 a kn

3.3. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 
DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=130mm, t=7,8kg

kom. 4 a kn

3.4. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=200mm, t=6,0kg

kom. 2 a kn

3.5. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=600mm, t=10,0kg

kom. 2 a kn

3.6. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=800mm, t=12,0kg

kom. 2 a kn

3.7. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=200mm, t=9,0kg
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kom. 1 a kn

3.8. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=300mm, t=10,6kg

kom. 3 a kn

3.9. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=600mm, t=15,5kg

kom. 2 a kn

3.10. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=1000mm, t=22,0kg

kom. 1 a kn

3.11. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=300mm, t=12,7kg

kom. 1 a kn

3.12. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=500mm, t=16,8kg

kom. 1 a kn

3.13. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=800mm, t=23,0kg

kom. 1 a kn

3.14. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=600mm, t=29,5kg

kom. 6 a kn

3.15. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=800mm, t=35,7kg

kom. 2 a kn

3.16. N-90º - lučni komad sa stopalom, DIN 28638  ili 
"jednakovrijedno"

DN80mm, L=165mm, t=13,0kg
kom. 3 a kn

3.17. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN150/50mm, L=200mm, t=11,0kg

kom. 1 a kn

3.18. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=200mm, t=12,8kg

kom. 1 a kn

3.19. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN100/80mm, L=200mm, t=9,3kg

kom. 2 a kn
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3.20. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN100/50mm, L=200mm, t=8,1kg

kom. 1 a kn

3.21. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/150mm, L=440mm, t=32,0kg

kom. 1 a kn

3.22. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=440mm, t=29,5kg

kom. 2 a kn

3.23. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/80mm, L=440mm, t=28,5kg

kom. 4 a kn

3.24. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN100/50mm, L=360mm, t=16,6kg

kom. 2 a kn

3.25. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN80/80mm, L=330mm, t=13,6kg

kom. 1 a kn

3.26. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN50/50mm, L=300mm, t=12,5kg

kom. 1 a kn

3.27. TT - križni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=440mm, t=35,5kg

kom. 1 a kn

3.28. Q - lučni komad s prirubnicama, DIN 28637  ili 
"jednakovrijedno"
DN50mm, b=150mm, t=6,5kg

kom. 2 a kn

3.29. X - završnik za prirubnicu, DIN 28643  ili 
"jednakovrijedno"
DN150mm, t=7,2kg

kom. 1 a kn

3.30. X - završnik za prirubnicu, DIN 28643  ili 
"jednakovrijedno"
DN100mm, t=5,0kg

kom. 1 a kn

3.31. X BUŠENI- završnik za prirubnicu, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN80/2''mm, t=2,9kg

kom. 1 a kn
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3.32. Žablji poklopac (kao V7-03 od MIV-a ili 
jednakovrijedno) DN 50 mm, L=160mm

kom. 1 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

4. Dobava i doprema spojnice.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
spojnih fazonskih komada i ogrlica nodularnog
lijeva, PN 16 (kao Viking Johnson ili
jednakovrijedno). Vrsta materijala: Nodularni
lijev – ispitano prema standardima EU i DIN.
Unutarnja zaštita: epoksi prah min. debljine
nanosa 250 µm (mikrona) ili rilsan nylon.
Vanjska zaštita: epoksi prah min. debljine
nanosa 250 µm (mikrona) ili rilsan nylon.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju
iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore
postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

4.1. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN100mm, L=134mm, t=4,7kg

kom. 3 a kn

4.2. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN80mm, L=124mm, t=3,7kg

kom. 4 a kn

4.3. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN50mm, L=124mm, t=2,7kg

kom. 2 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

4.4. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
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DN50(63)mm, L=144mm, t=4,4kg
kom. 1 a kn

4.5. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
DN80(90)mm, L=144mm, t=5,0kg

kom. 1 a kn

4.6. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
DN150(180)mm, L=144mm, t=6,1kg

kom. 1 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

4.7. Spojni komad, tip: MAXIFIT COUPLING
"Viking Johnson"  ili jednakovrijedno
DN150mm, L=190mm, t=6,9kg

kom. 1 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

5. Dobava i doprema eliptičnog zasuna.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
kratkog eliptičnog zasuna NP16 (kao Hawle
art.4000-E2 ili jednakovrijedno). Zasun za
vodu s mekanim brtvljenjem prema normi HRN
EN 1074-2 i HRN EN 1171. Ljevano-željezno
kućište, materijal GGG-50, vlačna čvrstoća 500-
650 N/mm2, granica razvlačenja 320-420
N/mm2, istezanje 7-18%, tvrdoća 170-220 HB,
struktura: ferit-perlita, mesingani dijelovi otporni
na dezinficijense. Klin lijevano-željezni GGG-50
potpuno vulkaniziran EPDM gumom, matica
klina mora biti čvrsto uprešana u tijelo klina, a
kućište mora imati vertikalne vodilice klina, po
cijeloj dužini. Gumeni plašt klina mora biti
vulkaniziran EBDM EDK-70 gumom higijenski
atestiranom prema odrednicama DVGW-a
W270. Zasun mora zadovoljavati odrednice o
dugotrajnoj eksploataciji norme EN-1074-2.
Prirubnice i bušenje prema ISO 7005-2, EN
1092-2 (DIN 2501), PN 16. Ugradbena mjera
(međuprirubnička) prema DIN 3202 dio 1, F4.

Epoxi zaštita (unutarnja i vanjska) prema DIN
30677, 250 mikrona. Pogon- ručno kolo iz
lijevanog željeza epoxi zaštićeno.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
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b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku
dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

5.1. Z - zasun sa ručnim kolom
DN50mm, NP10bara, L=150mm, t=13,1kg

kom. 5 a kn

5.2. Z - zasun sa ručnim kolom
DN80mm, NP10bara, L=180mm, t=21,6kg

kom. 7 a kn

5.3. Z - zasun sa ručnim kolom
DN100mm, NP10bara, L=200mm, t=27,8kg

kom. 5 a kn

5.4. Z - zasun sa ručnim kolom
DN150mm, NP10bara, L=200mm, t=44,8kg

kom. 3 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

6. Dobava i doprema vijaka i matica.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
pocinčanih vijaka s maticama.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima.
Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku
dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

6.1 M 16x70
kom. 512 a kn

6.2 M 20x80
kom. 240 a kn

7. Dobava i doprema brtvi.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
gumenih brtvi sa čeličnim ili olovnim umetkom,
PN 16 (kao Kroll&Ziller ili jednakovrijedno).

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima.
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
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Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku
dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

7.1 Gumena brtva DN50
kom. 22 a kn

7.2 Gumena brtva DN80
kom. 32 a kn

7.3 Gumena brtva DN100
kom. 21 a kn

7.4 Gumena brtva DN150
kom. 30 a kn

8. Dobava i doprema podzemnog hidranta.
Cijev, panđa i stopa nodularni ljev, sa svih
strana EWS-zaštita
Disk (zatvarač) i vodilica sa gredom: 1.4301,
1.4021 - nerđajući čelik
Unutarnja cijev: nehrđajući čelik
Brtveni klip: nodularni ljev, ucijelosti
vulkaniziran
Vreteno: nehrđajući čelik
Maksimalni ulazni pritisak: 16
Ugradbena dubina hidranta: 0,75 m prirubnica
po EN 1092-2
Podzemni hidrant mora imati siguran i efikasan
sistem ispusta vode, kada je hidrant zatvoren,
sa mogućnošću odvoda vode cijevima u
drenažni kanal.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat ovlaštene institucije za
protupožarnu opremu
b) Uvjerenje - certifikat odnosno analitičko
izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog
ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj
ispravnosti materijala - robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom

Dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

8.1 PH - podzemni hidrant prema HRN EN 
14339:2007 ''ili jednakovrijedan''
DN80mm, NP16bara, Rd=0,75m, t=40 kg

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

9. Dobava i doprema nadzemnog hidranta.
Materijal glave i noge hidranta: GGG 400
zaštićen epoksi crvenom bojom
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Disk (zatvarač) i vodilica sa gredom: 1.4301, 
1.4021 - nerđajući čelik
Cijev hidranta: nehrđajući čelik
Materijal brtvenih elemenata: NBR ili EPDM
Maksimalni ulazni pritisak: 16
Ugradbena dubina hidranta: 1.25 m  prirubnica 
po EN 1092-2
Nadzemni hidrant je samolomne izvedbe.
Nadzemni hidrant mora imati siguran i efikasan
sistem ispusta vode, kada je hidrant zatvoren,
sa mogućnošću odvoda vode cijevima u
drenažni kanal.
Nadzemni hidrant mora biti opremljen
posebnom sigurnosnom kapom koja sprečava
neovlašteno otvaranje hidranta
Vanjski dio sigurnosne kape mora biti od
aluminija, a unutarnji prsten od nerđajućeg
čelika
Dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti i:
a) Certifikat o stalnosi svojstva ili Izjava o
svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje
dolaze u neposredni dodir s vodom
Obračun po komadu.

9.1. NH DN 80 ( samolomni) za ugradbenu dubinu 
1,25 m

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 2 a kn

10. Dobava i doprema cestovne kape za 
podzemni hidrant.
Dobava i doprema cestovne kape za podzemni 
hidrant s konusnim poklopcem (kao Hawle 
art.206 ili jednakovrijedno).
Materijal:
- kapa: GG 25 bitumezirani,
- poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje 
lijepljenja poklopca za kapu.
Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća 
betonska podložna ploča i umetak za podložnu 
ploču.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o 
svojstvima.
Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku 
dokumentaciju iz koje je vidljivo da su 
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

Ulična kapa za podzemni hidrant

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
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PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

11. Dobava i doprema montažno demontažnog
komada MDKA.
Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah
min. Debljine nanosa 250 mikrona.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.

11.1. MDKA DN50mm, NP16bara, L=180mm, t=11,0kg
kom. 3 a kn

11.2. MDKA DN80mm, NP16bara, L=200mm, t=17,0kg
kom. 1 a kn

11.3. MDKA DN100mm, NP16bara, L=200mm, t=21,0kg
kom. 1 a kn

11.4. MDKA DN150mm, NP16bara, L=200mm, t=35,0kg
kom. 3 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

12. Dobava i doprema odzračno - dozračnog
ventila.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
odzračnog ventila (tip kao "A.R.I." D-050 ili
jednakovrijedan). Ventil mora biti kinetičke
izvedbe sa brtvom, koja je ujedno i brtva
automatskog ventila. Plovak mora biti
aerodinamičan, da omogući rad ventila već kod
pritiska od 0,2 bar. Površina otvora kod
automatskog dijela ventila od DN 80mm ne
smije biti manja od 12 mm2, a kinetičkog od
1809 mm2. Ventili su metalne izvedbe.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju
iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore
postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.
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12.1. U/O VENTIL  DN 80 mm

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

13. Dobava i doprema odzračno - dozračnog
ventila.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
odzračnog ventila (tip kao "A.R.I." D-040 ili
jednakovrijedan). Ventil mora biti kinetičke
izvedbe sa brtvom, koja je ujedno i brtva
automatskog ventila. Plovak mora biti
aerodinamičan, da omogući rad ventila već kod
pritiska od 0,2 bar. Površina otvora kod
automatskog dijela ventila od DN 80mm ne
smije biti manja od 12 mm2, a kinetičkog od
804 mm2. Ventili su metalne izvedbe.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju
iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore
postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.

13.1. U/O VENTIL  DN 50 mm

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

14. Dobava, doprema hvatača nečistoće.
Kučište i poklopac od sivog lijeva EN-GJL-250,
a filtarsko sito od nehrđajućeg čelika. Izvana i
iznutra zaštičen epoksidnim slojem protiv
korozije.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.

DN 80, NP16bara,  L=310mm, t=18kg

PONUĐENI PROIZVOD:

Troškovnik
25



TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

15. Dobava, doprema nepovratnog ventila za
pitku vodu.
Nepovratni ventil za tlak 16 bara, sljedećih
karakteristika:
DN 80 mm
Kompaktne izvedbe
Medij: voda za piće, temperatur. područje 1 – 
50 ºC
Vrlo brzo i tiho zatvaranje
Dimenzije prirubnica sukladno EN 1092-2, DI,  
PN16
Materijali:
Tijelo: nodularni lijev EN-JS1030 (GGG-40)
Cirkularna dijfragma: EPDM
Vanjska i unutarnja zaštita epoksidni premaz

Boja: plava RAL 5005
Debljina zaštitnog sloja: 250 µm

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.

DN 80, NP16bara,  L=260mm, t=30kg

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

kom. 1 a kn

16. Dobava, doprema i istovar na deponiju
gradilišta, tipskih lijevanoželjeznih
poklopaca od sivog lijeva, teški tip, za
vodovodna okna.

Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili
jednakovrijedno.

Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog
okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije
upuštene ručke za podizanje poklopca.

Okvir i poklopaca moraju biti izrađeni od sivog
lijeva, teški tip.

Obračun po 1 kompletno dobavljenom
poklopcu, dopremljenom do mjesta ugradnje.
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poklopac 600 x 600 mm, 250 kN          
CJEVOVOD V-1

kom. 8 a kn
CJEVOVOD V-1.1

kom. 1 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

17. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na
skladište Investitora PVC signalne trake
("VODOVOD").
Obračun po m' trake.

CJEVOVOD V-1
m' 269,00 a kn

CJEVOVOD V-1.1
m' 47,00 a kn

PONUĐENI PROIZVOD:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
ZEMLJA PORIJEKLA

DOBAVA I DOPREMA   ukupno kn
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F. MONTERSKI RADOVI

1. Montaža lijevano-željeznih cijevi.
Prijenos s deponije, istovar i montaža duktilnih
ljevano željeznih cijevi ISO 2531/EN 545 spoj
TYT.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža
kompletnog spojnog materijala.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o
terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu
izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po metru.

1.1. duktil cijevi DN 150 mm
CJEVOVOD V-1

m' 299 a kn

1.2. duktil cijevi DN 100 mm
CJEVOVOD V-1.1

m' 47 a kn

ZA SPOJ OKNA ZO-3
m' 7 a kn

1.3. duktil cijevi DN 80 mm
ZA SPOJ OKNA VO-1

m' 10 a kn

2. Montaža fazonskih komada s TYTON
spojem.
Prijenos s deponije, istovar i montaža fazonskih
komada nodularnog lijeva za spoj na cijevi
nodularnog lijeva, TYTON spoja i/ili prirubnicu.

Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

* duktil lukovi DN 150 mm

2.1. MMK11 - Luk 11 1/4°
CJEVOVOD V-1

kom. 4 a kn

* duktil lukovi DN 100 mm

2.2. MMK11 - Luk 11 1/4°
CJEVOVOD V-1.1

kom. 3 a kn

2.3. MMK22 - Luk 22 1/2° 
CJEVOVOD V-1.1

kom. 1 a kn

2.4. MMK30 - Luk 30° 
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CJEVOVOD V-1
kom. 1 a kn

2.5. MMQ90
CJEVOVOD V-1

kom. 2 a kn

* otcjepni komad

2.6. MMB DN150/100 mm

kom. 1 a kn

3. Montaža fazonskih komada s TYTON
spojem i prirubnicom.
Prijenos s deponije, istovar i montaža fazonskih
komada nodularnog lijeva za spoj na cijevi
nodularnog lijeva, TYTON spoja i/ili prirubnicu.

Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

 
3.1. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 

DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=135mm, t=15,1kg

kom. 9 a kn

3.2. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 
DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=130mm, t=9,4kg

kom. 4 a kn

3.3. EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom, 
DIN 28622  ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=130mm, t=7,8kg

kom. 4 a kn

3.4. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=200mm, t=6,0kg

kom. 2 a kn

3.5. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=600mm, t=10,0kg

kom. 2 a kn

3.6. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN50mm, L=800mm, t=12,0kg

kom. 2 a kn

3.7. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=200mm, t=9,0kg

kom. 1 a kn

3.8. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=300mm, t=10,6kg
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kom. 3 a kn

3.9. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN80mm, L=600mm, t=15,5kg

kom. 2 a kn

3.10. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=1000mm, t=22,0kg

kom. 1 a kn

3.11. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=300mm, t=12,7kg

kom. 1 a kn

3.12. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=500mm, t=16,8kg

kom. 1 a kn

3.13. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN100mm, L=800mm, t=23,0kg

kom. 1 a kn

3.14. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=600mm, t=29,5kg

kom. 6 a kn

3.15. FFG - spojni komad s prirubnicama, DIN 28614  
ili "jednakovrijedno"
DN150mm, L=800mm, t=35,7kg

kom. 2 a kn

3.16. N-90º - lučni komad sa stopalom, DIN 28638  ili 
"jednakovrijedno"

DN80mm, L=165mm, t=13,0kg
kom. 3 a kn

3.17. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN150/50mm, L=200mm, t=11,0kg

kom. 1 a kn

3.18. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=200mm, t=12,8kg

kom. 1 a kn

3.19. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN100/80mm, L=200mm, t=9,3kg

kom. 2 a kn

3.20. FFR - reducirani komad s prirubnicama, DIN 
28645  ili "jednakovrijedno"
DN100/50mm, L=200mm, t=8,1kg

kom. 1 a kn
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3.21. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/150mm, L=440mm, t=32,0kg

kom. 1 a kn

3.22. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=440mm, t=29,5kg

kom. 2 a kn

3.23. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/80mm, L=440mm, t=28,5kg

kom. 4 a kn

3.24. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN100/50mm, L=360mm, t=16,6kg

kom. 2 a kn

3.25. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN80/80mm, L=330mm, t=13,6kg

kom. 1 a kn

3.26. T - odcjepni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN50/50mm, L=300mm, t=12,5kg

kom. 1 a kn

3.27. TT - križni komad s prirubnicama, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN150/100mm, L=440mm, t=35,5kg

kom. 1 a kn

3.28. Q - lučni komad s prirubnicama, DIN 28637  ili 
"jednakovrijedno"
DN50mm, b=150mm, t=6,5kg

kom. 2 a kn

3.29. X - završnik za prirubnicu, DIN 28643  ili 
"jednakovrijedno"
DN150mm, t=7,2kg

kom. 1 a kn

3.30. X - završnik za prirubnicu, DIN 28643  ili 
"jednakovrijedno"
DN100mm, t=5,0kg

kom. 1 a kn

3.31. X BUŠENI- završnik za prirubnicu, DIN 28643  
ili "jednakovrijedno"
DN80/2''mm, t=2,9kg

kom. 1 a kn

3.32. Žablji poklopac (kao V7-03 od MIV-a ili 
jednakovrijedno) DN 50 mm, L=160mm

kom. 1 a kn

4. Montaža spojnice.
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Prijenos  s deponije, istovar i montaža spojnice.

Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

4.1. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN100mm, L=134mm, t=4,7kg

kom. 3 a kn

4.2. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN80mm, L=124mm, t=3,7kg

kom. 4 a kn

4.3. Spojni komad, tip: MAXIDAPTOR Flange
Adaptors "Viking Johnson" za ductil ili
jednakovrijedno
DN50mm, L=124mm, t=2,7kg

kom. 2 a kn

4.4. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
DN50(63)mm, L=144mm, t=4,4kg

kom. 1 a kn

4.5. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
DN80(90)mm, L=144mm, t=5,0kg

kom. 1 a kn

4.6. Spojni komad, tip: AQUAFAST Flange
Adaptors "Viking Johnson" za PVC/PEHD ili
jednakovrijedno
DN150(180)mm, L=144mm, t=6,1kg

kom. 1 a kn

4.7. Spojni komad, tip: MAXIFIT COUPLING
"Viking Johnson"  ili jednakovrijedno
DN150mm, L=190mm, t=6,9kg

kom. 1 a kn

5. Montaža eliptičnog zasuna.
Prijenos s deponije, istovar i montaža kratkog 
eliptičnog zasuna PN 16. 
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

5.1. Z - zasun sa ručnim kolom
DN50mm, NP16bara, L=150mm, t=13,1kg

kom. 5 a kn

5.2. Z - zasun sa ručnim kolom
DN80mm, NP16bara, L=180mm, t=21,6kg

kom. 7 a kn
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5.3. Z - zasun sa ručnim kolom
DN100mm, NP16bara, L=200mm, t=27,8kg

kom. 5 a kn

5.4. Z - zasun sa ručnim kolom
DN150mm, NP16bara, L=200mm, t=44,8kg

kom. 3 a kn

6. Montaža podzemnog hidranta.
Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
podzemnog hidranta.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

PH - podzemni hidrant prema HRN EN 
14339:2007 ''ili jednakovrijedan''
DN80mm, NP16bara, Rd=0,75m, t=40 kg

kom. 1 a kn

7. Montaža nadzemnog hidranta.
Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
nadzemnog hidranta.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

NH DN 80 ( samolomni) za ugradbenu dubinu 
1,25 m

kom. 2 a kn

8. Montaža kape za podzemni hidrant.
Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
teleskopske ugradbene garniture.
Obračun po komadu.

Ulična kapa za podermni hidrant.
kom. 1 a kn

9. Montaža montažno demontažnog komada 
MDKA.
Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
kuglastog ventila.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je ugradnja i 
montaža kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

9.1. MDKA DN50mm, NP16bara, L=180mm, t=11,0kg
kom. 3 a kn

9.2. MDKA DN80mm, NP16bara, L=200mm, t=17,0kg
kom. 1 a kn

9.3. MDKA DN100mm, NP16bara, L=200mm, t=21,0kg
kom. 1 a kn

9.4. MDKA DN150mm, NP16bara, L=200mm, t=35,0kg
kom. 3 a kn
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10. Montaža odzračno-dozračnog ventila.
Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
odzračno-dozračnog ventila.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

10.1. U/O VENTIL  DN 80 mm
kom. 1 a kn

10.2. U/O VENTIL  DN 50 mm
kom. 1 a kn

11. Montaža hvatača nečistoće
Prijenos  s deponije, istovar i montaža hvatača 
nečistoća.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

DN 80, NP16bara,  L=310mm, t=18kg
kom. 1 a kn

12. Montaža nepovratnog ventila za pitku vodu.

Prijenos  s deponije, istovar i montaža 
nepovratnog ventila.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i montaža 
kompletnog spojnog materijala.
Obračun po komadu.

DN 80, NP16bara,  L=260mm, t=30kg
kom. 1 a kn

13. Demontaža, projenos na deponiju gradilišta,
prijenos s deponije, istovar i ponovna montaža
postojećih vodomjera.
Obračun po komadu.

13.1. Vodomjer DN 50
kom. 1 a kn

13.2. Vodomjer DN 80
kom. 1 a kn

13.3. Vodomjer DN 100
kom. 1 a kn

14. Izvedba tlačne probe.
Izvedba tlačne probe cjevovoda na tlak 1,5x
veći od nazivnog, u dionicama max. 300 m', s
međukomadima za spajanje dionica.
Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim
propisima i uputstvima proizvođača cijevi.
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U stavku uključiti i dobavu potrebne vode i za
višestruka ispitivanja.
O izvršenoj tlačnoj probi potrebno je priložiti
zapisnik ovjeren od nazočnih sudionika
uključujući stručni nadzor od strane vodovoda.

Obračun po 1 m' cjevovoda.

14.1. duktil cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
CJEVOVOD V-1

m' 299,00 a kn

14.2. duktil cijevi DN 100 mm, PN 16 bara
CJEVOVOD V-1.1

m' 54,00 a kn

14.3. duktil cijevi DN 80 mm, PN 16 bara

m' 10,00 a kn

15. Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda.
Dezinfekcija i ispiranje izvedenih vodovodnih
cijevi prije puštanja u pogon. Dezinfekcija
cjevovoda potreno je izvršiti prema važećim
propisima i od strane ovlaštene osobe.
Voda za dezinfekciju zadržava se u
cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod
ispire trostrukom količinom vode i pristupa se
ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode.

U cijeni je uključena pozitivne bakteriološke
analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja.
Postupak se ponavlja dok god se ne dobije
pismeni nalaz od nadležne institucije da voda
odgovara standardima za pitku vodu. 
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina
vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban
rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.

15.1. duktil cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
CJEVOVOD V-1

m' 299,00 a kn

15.2. duktil cijevi DN 100 mm, PN 16 bara
CJEVOVOD V-1.1

m' 54,00 a kn

15.2. duktil cijevi DN 80 mm, PN 16 bara

m' 10,00 a kn

18. Kontrola i baždarenje hidranata s atestom od
nadležne ustanove. Ispitivanje obuhvaća
ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima
hidranta.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.

CJEVOVOD V-1
kom. 3 a kn
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19. Izrada bypassa vodovoda sa kućnim
priključcima. 

Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i
monterski radovi potrebni za izvedbu
mimovoda i normalno funkcioniranje
vodoopskrbe tijekom cjelokupnog izvođenja
radova, te sva pomagala i transporti potrebnni
za isto, a što uključuje i prespoje na postojeće
cjevovode kao i prespoje kućnih priključaka.

Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju
privremenih mimovodnih opskrbnih cjevovoda
na trasi postojećih ogranka,  d=75 mm/NP 10 iz 
PEHD-a, zajedno sa svim fazonskim
komadima i armaturama, kao i dovoljan broj
spojnih elemenata za izradu privremenih
kućnih priključaka. 

Bypass se premješta duž trase prema dinamici
građenja. Cjevovod se polaže po terenu uz
trasu ili se ukopava, a u cilju zaštite od
mehaničkih oštećenja i temperaturnih utjecaja,
a što ovisi o mjestu ugradnje/polaganja,
godišnjem dobu, te lokalnim uvjetima.
Toplinske izolacije cjevovoda također su
uključene u stavku.
Izvođač radova mora osigurati pristup
vodomjernim oknima tijekom cijelog vremena
izvođenja radova, tj. mora omogućiti
nesmetano očitavanje vodomjera.
Izvođač je dužan mimovod održavati u
ispravnom stanju dok god za istim postoji
potreba , te je odgovoran za njegovu
funkcionalnost i ispravnost.
Na mimovod se privremenim priključcima
prespajaju postojeći kućni priključci. Za izvedbu
priključaka potrebna je ogrlica, ventil, cijev
PEHD malog profila, spojnice i dr.Nakon
prestanka potrebe za mimovodom isti se
demontira i premješta na novu poziciju. Na
kraju se materijal mimovoda odvozi na
skladište komunalnog društva i ostaje u
njegovom vlasništvu.

Stavka uključuje izradu privremenih priključaka
na bypass (kom.30).
Obračun po m'

CJEVOVOD V-1
m' 299,00 a kn

CJEVOVOD V-1.1
m' 47,00 a kn

MONTERSKI RADOVI   ukupno kn
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G. OSTALI RADOVI

1. Izrada kompletnog elaborata katastra u
skladu sa Pravilnikom o katastru vodova
(NN RH br. 71/08). Jedinična cijena stavke
uključuje sve potrebne terenske i uredske
radove, te materijale za izradu kompletnog
elaborata katastra. Predati kao digitalnu
geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz
tri (3) primjerka uvezanog elaborata sve prije
ishođenja Potvrde o završetku radova. Ovaj
elaborat uključuje i snimak vodovodnih
instalacija po osnovi rekonstrukcije vodovoda.

Obračun po komplet izvedenim radovima.

komplet 1 kn

2. Polaganje PVC trake kao znak upozorenja za
vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se
neposredno ispod tampona.

Obračun po 1 m' .

CJEVOVOD V-1
m' 299,00 a kn

CJEVOVOD V-1.1
m' 47,00 a kn

3. Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake
(pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak
upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana
traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena
vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije
cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .

CJEVOVOD V-1
m' 299,00 a kn

CJEVOVOD V-1.1
m' 47,00 a kn

OSTALI RADOVI   ukupno kn
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H. VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI

H.1

1. Obilježavanje i identifikacija postojećih
kućnih priključaka.
Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku
izvoditelja, nadzora i predstavnika vodovoda.
Izvoditelj radova je dužan osigurati
vodootpornu boju.

Stavka uključuje iskop probnih šliceva za one
instalacije koje se sa sigurnošću ne može
odrediti točan položaj. Radove izvoditi u
dogovoru i prisutnosti sa predstavnicima
vodovoda.

Obračun po komadu

kom. 30 a kn

2. Ručni iskop kanala za smještaj cijevi
kućnog priključka, bez obzira na kategoriju
tla s planiranjem dna kanala.

Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed
neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit
će izvoditelj radova.

Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za
odvoz na gradilišnu deponiju.

Investitor nije u obavezi osigurati deponiju
materijala.

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban
rad i materijal.

Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog
materijala.

m3 32,40 a kn

3. Ručni iskop za izradu novih okana
vodomjera, ako položaji postojećih neće
odgovarati, s planiranjem dna okna.

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban
rad i materijal.

Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.

m3 10,80 a kn

4. Razbijanje postojećih okana vodomjera.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban
rad i materijal.
Obračun po komadu.

GRAĐEVINSKI RADOVI 
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kom. 30 a kn

5. Dobava, doprema i polaganje pijeska 4-8
mm u rov, kao podloga i obloga priključne
pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10
cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se
nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10
cm iznad tjemena cijevi.

Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u 
zbijenom stanju.. 

m3 10,80 a kn

6. Dobava, doprema i polaganje u rov
tamponskog sloja frakcije 0-32 mm, u
slojevima debljine 20 cm kao podloga za
asfalt na  kolniku. 
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu
stavke. 

Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom
stanju.

m3 32,40 a kn

7. Zidanje betonskih okana za vodomjer
betpnom C25/30. Debljina zidova 20 cm.
Prosječne količine materijala za 1 okno :
* tucank, 0-30 mm za dno m3    0,10
* beton C25/30 m3    1,0
* oplata m2 10,00
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvedbu opisanog rada,
kao i ugradnju poklopaca čija je nabava
sadržavana u radovima dobave vodovodnog
materijala..

Obračun po broju gotovih okana vodomjera.

kom. 10 a kn

8. Izrada i ugradnja zidne niše za vodomjere
kućnih priključaka. Zidna niša ugrađuje se u zid
na pročelju ili na zid u ulazu u objekat.
Niše su zatvorene poklopcem tip I.V. sa
toplinskom izolacijom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvedbu opisanog rada,
kao i ugradnja završnog sloja špricane fasade
na vrata ormarića. Boja, textura, način
nanošenja materijala fasade koji se ugrađuje
na vrata niše treba biti u skladu sa uvjetima
konzervatora.

8.1. Niša za jedan vodomjer dim. 50×80 cm
kom. 5 a kn
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8.2. Niša za dva vodomjera dim. 70×80 cm
kom. 3 a kn

8.3. Niša za tri do pet vodomjera dim. 100*125
kom. 22 a kn

9. Odvoz materijala iz iskopa, na stalno
odlagalište.   
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i
istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvedbu opisanog rada,
bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi
snositi troškove privremenog i stalnog
deponiranja materijala.

Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala
1.3. 

Obračun po 1 m3 odvezenog materijala. 

m3 56,16 a kn

GRAĐEVINSKI  RADOVI   ukupno kn
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H.2 DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA

NAPOMENA: Prije dobave provjeriti broj
priključaka na terenu s predstavnikom PJ
Istarski Vodovod Buzet.

1. Dobava, doprema i istovar na privremenu
deponiju gradilišta, fazonskih komada,
armatura i svog ostalog materijala potrebnog
za izvedbu prespoja postojećeg okna.
Sva armatura i fazonski komadi rađeni su za
maximalni radni tlak od 16 bara.
Za jedan priključak potrebno je:
a) Univerzalna ogrlica (kao ''Hawlinger art.243"
ili jednakovrijedna) sa ZAK priključkom (ZAK
46) za spojni profil 32 mm; mogućnost
ubušivanja pod tlakom, kućište od nodularnog
lijeva GGG 40, epoksidna zaštita minimalne
debljine 250 μm, zaporna ploča od nehrđajućeg
čelika postavljena u ravnom dijelu ventila.

b) Stremen (držač) za univerzalnu obujmicu DN
100 mm i DN 150 (kao "Hawle art.310" ili
jednakovrijedno); potpuno vulkaniziran,
stremen čini traka od nehrđajućeg čelika s
navojnim T komadima zavarenima s obadvije
strane u cijelosti vulkanizirana elastičnim
polietilenom TPE, širina stremena iznosi 70
mm, a isporuka uključuje i sedlenu brtvu,
matice, podložne pločice i podloške od
poliamida ojačanog staklenim vlaknima za
prihvat univerzalne ogrlice, te zaštitne kapice
za vijke.
c) O-brtva za ZAK - Fitinge
d) Sigurnosni prsten za ZAK-Fitinge

e) Kutni utični zaokretni fiting 90° sa ZAK -
priključkom; Fiting prema DIN 8076-1 sa 
utičnim krajem i ISO naglavkom (d25-d40).
Fiting je u cijelosti zaštićen od korozije
epoksidnim prahom, s O brtvama na utičnom
kraju i zakretnom zglobu, koji omogućava
zakretanja fitinga za 360⁰. Kompaktibilan sa
univerzalnom ogrlicom. Materijal: kućište od
GJS-400 (GGG-40) s antikorozivnom zaštitom
iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN
30677-2 prema zahtjevima GSK (debljina
epoksidnog sloja ≥250 µm, bez poroznosti na
3000 V, prijanjanje epoksidnog praha iznutra i
izvana >12 N/mm2). Narezni stezni prsten za
PE za potezno osiguranje u ISO naglavku od
POM plastike, O brtve od EPDM gume prema
KTW propisima.

i) Cestovna kapa za ventile sa poklopcem
j) Betonska podložna ploča za cestovnu kapu 
za zasun
k) Umetak za podložnu ploču
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l) Teleskopska ugradbena garnitura za zasune 
za kućni prikjlučak sa oznakom 1/2 okreta (kao 
"Hawle art.960 H" ili jednakovrijedno), Materijal: 
- Lijevano zvono GG25,  - Vretenasta spojnica i 
nastavak: GGG 40 bitumenizirano,  - Cijev i 
šipka garniture: st 37 - pocinčano,  - Zaštitne 
cijevi: PEHD, Ugradbena garnitura postavljena 
u zaštitnim cijevima, Mogućnost učvršćenja 
ugradbene garniture na podložnu ploču 
cestovne kape, Pričvršćenje ugradbene 
garniture na zasun pomoću metalnog zvona i 
bez klina u vretenu zasuna i ventila.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban 
rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog 
rada.
Uz ponudu obavezno 
dostaviti:                                          
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o 
svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno 
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o 
zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje 
dolaze u neposredni dodir s vodom
Dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po broju komada priključaka.

Ispunjava ponuditelj:
a) Univerzalna ogrlica
- proizvođač:
- tip:
b) Stremen
- proizvođač:
- tip:
c) O-brtva
- proizvođač:
- tip:
d) Sigurnosni prsten
- proizvođač:
- tip:
e) Kutni utični zaokretni fiting
- proizvođač:
- tip:
i) Cestovna kapa za ventile sa poklopcem
- proizvođač:
- tip:
j) Betonska podložna ploča za cestovnu kapu za zasun
- proizvođač:
- tip:
k) Umetak za podložnu ploču
- proizvođač:
- tip:
l) Teleskopska ugradbena garnitura za zasune za kućni priključak
- proizvođač:
- tip:

kom. 30 a kn
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2. Dobava, doprema i istovar na privremenu
deponiju gradilišta, lijevanoželjeznih
poklopaca za vodomjerna okna

Poklopac za vodomjer 450 x 350 - komplet se
sastoji od poklopca i okvira. 
Poklopac treba biti pravokutnog oblika sa
ugradnim mjerama 390 x 490 mm.
Dizajn poklopca treba biti graviran kvadratićima
dimenzija 26 x 26 mm pod kutem od 45° prema
bazama. 
Na sredini poklopca treba biti ručka za
podizanje od okruglog čelika debljine 8 mm. 
S donje strane poklopac treba biti ojačan
rebrima (2+2) komada pod kutem od 90°
najveće visine 60 mm i debljinama rebara
korijen / vrat 13/7 mm.
Okvir poklopca treba biti ugradnih mjera gore /
dolje 410 x 510 / 440 x 540 mm i sa svijetlim
otvorom 360 x 460 mm. 
Ukupna masa poklopca za vodomjer 450x350-
komplet minimalno 28 kg. 
Ukupna nosivost poklopca za vodomjer
450x350 komplet minimalno 50kN.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.

Obračun po kom.

kom. 10 a kn

3. Dobava i doprema PEHD cijevi.
Dobava i doprema PEHD cijevi od PE100,
SDR11 i pripadajućeg spojnog materijala za
spoj od nove opskrbne vodovodne cijevi do
vodomjernog okna/ niše, te od vodomjernog
okna/niše do ulazne cijevi u kuću.
Na svakoj cijevi treba biti vidljivo i trajno
označena sarža, vrsta, materijal, SDR,
dimenzije i ostale tražene karakteristike.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju
PEHD cijevi od PE100, SDR11, slijedećih
karakteristika:
- osiguranje kvalitete i ispitivanja cijevi moraju

biti certificirani prema HRN EN 12201, odnosno
prema DVGW GW 335-A2, C=1.25

 - cijevi se isporučuju u kolutima
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, pripomoć, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o
svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno
zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje
dolaze u neposredni dodir s vodom
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Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku
dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po m'.

- CIJEVI  DN 32 mm

m' 150,00 a kn

4. Dobava i doprema zaštitnih rebrastih cijevi za
zaštitu PEHD cijevi.
Obračun po metru.

 - zaštitna rebrasta cijev DN 75 mm
m' 150,00 a kn

5. Dobava i doprema signalne trake.
Nakon zatrpavanja cijevi pijeskom iznad
vodovodne cijevi postaviti signalnu traku kao
znak upozorenja (između ogrlice i vodomjerne
niše).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, pripomoć, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m' ugrađene trake. 

m' 150,00 a kn

DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG 
MATERIJALA   ukupno kn
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H.3

1. Prijenos s deponije, istovar i montaža fazonskih
komada, armatura i svog ostalog materijala
potrebnog za izvedbu prespoja postojećeg
okna.
Za jedan priključak potrebno je:
a) univerzalna ogrlica sa ZAK prikljujčkom 
(ZAK 46) za spojni profil 32 mm
b) Hawle stremen (držač) za univerzalnu 
obujmicu (DN 100 mm)
c) O-brtva za ZAK - Fitinge
d) Sigurnosni prsten za ZAK-Fitinge
e) Kutni utični zaokretni fiting 90° sa ZAK - 
priključkom
i) Cestovna kapa za ventile sa poklopcem
j) Betonska podložna ploča za cestovnu kapu 
za zasun
k) Umetak za podložnu ploču
l) Teleskopska ugradbena garnitura za zasune 

za kućni priključak sa oznakom 1/2 okreta
Obračun po broju komada priključaka.

kom. 30 a kn

2. Ugradnja PEHD cijevi.
Ugradnja PEHD cijevi od PE100, SDR11 i
pripadajućeg spojnog materijala za spoj od
nove opskrbne vodovodne cijevi do
vodomjernog okna/ niše, te od vodomjernog
okna/niše do ulazne cijevi u kuću.
U cijenu uračunati i razvoz cijevi uzduž trase
cjevovoda.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, pripomoć, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke.

- CIJEVI  DN 32 mm

m' 150,00 a kn

3. Ugradnja zaštitnih rebrastih cijevi za zaštitu
PEHD cijevi.
Obračun po metru.

 - zaštitna rebrasta cijev DN 75 mm
m' 150,00 a kn

4. Ugradnja signalne trake.
Nakon zatrpavanja cijevi pijeskom iznad
vodovodne cijevi postaviti signalnu traku kao
znak upozorenja (između ogrlice i vodomjerne
niše).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban
rad, pripomoć, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m' ugrađene trake. 

MONTERSKI RADOVI 
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m' 150,00 a kn

MONTERSKI RADOVI   ukupno kn
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H.  VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI

H.1 GRAĐEVINSKI RADOVI
  ukupno kn

H.2 DOBAVA I DOPREMA 
VODOVODNOG MATERIJALA

  ukupno kn

H.3 MONTERSKI RADOVI
  ukupno kn

UKUPNO    kn
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A. PRIPREMNI  RADOVI 
  ukupno kn

B. ZEMLJANI  RADOVI
  ukupno kn

C. BETONSKI I ASFALTERSKI  RADOVI

  ukupno kn

D. ASFALTERSKI RADOVI
  ukupno kn

E. DOBAVA I DOPREMA 
VODOVODNOG MATERIJALA

  ukupno kn

F. MONTERSKI RADOVI
  ukupno kn

G . OSTALI RADOVI
  ukupno kn

H. VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
  ukupno kn

UKUPNO    kn

REKAPITULACIJA - VODOVOD

Troškovnik
48



V.

RB OPIS JM KOL JEDINIČNA C. UKUPNA C.

1.1. PRIPREMNI RADOVI

1.1.1. Iskolčenje trase prometnica
Radom su obuhvaćena sva geodetska
mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose
na teren, osiguranje iskolčene trase,
obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na
terenu za sve vrijeme građenja. Osim trase,
izvođač je dužan osigurati i poligonske točke i
repere na isti ili sličan način kao os trase.

Obračun se vrši po m'
m' 183,10

1.1.2. Podizanje ili spuštanje postojećih 
poklopaca komunalnih instalacija
Stavka obuhvaća demontiranje te podizanje,
spuštanje ili izmještanje poklopaca (šahtova)
postojećih komunalnih instalacija te korekciju
visine okvira okna ovisno o projektiranoj niveleti
kolno-pješačke površine. Ovom stavkom su
obuhvaćeni svi radovi potrebni za dovođenje
šahta na projektiranu visinu te sav potreban rad
i materijal
Obračun po komadu poklopca šahta.

kom 3,00
1.1.3. Rušenje i odstranjivanje asfaltnih slojeva

postojeće kolničke konstrukcije kolnika bez
obzira na debljinu asfaltnih slojeva

Rušenje i odstranjivanje asfaltnih slojeva
postojeće kolničke konstrukcije kolnika bez
obzira na debljinu asfaltnih slojeva. Ove radove
treba izvoditi strojevima namijenjenim za tu
vrstu radova. Slojevi se moraju pažljivo skidati i
uklanjati u blizini dijelova pojedinih instalacija
(ventili, škrinjice, poklopci, revizijska okna,
zasunske komore, hidranti, HPT zdenci i
pojedine plitke instalacije). U jediničnoj cijeni
ove stavke obuhvaćeno je sljedeće: rezanje
asfalta; razbijanje kolnika strojevima;
usitnjavanje dijelova kolnika u manje dijelove
prikladne za utovar; utovar, prijevoz, istovar,
razastiranje i ugradnja na deponiju.

Obračunato po m2 stvarno uklonjenih asfaltnih
slojeva kolničke konstrukcije bez obzira na
debljinu. 

m2 585,00

1.1.4. Demontaža linijske kanalice u prometnici
kod volte

PROMETNE POVRŠINE



Stavka obuhvaća demontiranje linijske kanalice
zajedno sa svim njenim elementima kod volte.
U stavku uključiti sve prijevoze, prijenose te
odvoz viška materijala na deponiju

Obračun po m'
m' 4,40

1.1.5. Demontaža i vađenje stupića za
spriječavanje parkiranja vozila
Rad obuhvaća demontažu i vađenje postojećih
stupića zajedno sa njihovim temeljima te odvoz
na privremenu deponiju radi ponovne ugradnje.

Obračun po komadu
kom 30,00

1.1.6. Uklanjanje i demontaža te vraćanje na 
prvobitnu poziciju postojećeg reklamnog 
panoa kod volte
Stavka obuhvaća demontažu, uklanjanje
postojećeg reklamnog panoa kod volte,
uklanjanje temelja te čišćenje od betona, utovar
i odvoz reklamnog panoa na privremenu
deponiju radi kasnije ugradnje. Stavka uključuje
iskop i postavljanje reklamnog panoa na istu
poziciju uključujući i izradu betonskog temelja
zajedno sa potrebnom oplatom i svim
materijalom

kom 1,00

1.1.7. Uklanjanje i demontaža postojećih 
prometnih znakova
Stavka obuhvaća demontažu i uklanjanje 
prometnih znakova, uklanjanje temelja stupa, te 
utovar i odvoz otpadnoh materijala na 
odlagalište. Prometne znakove koji su u 
dobrom stanju izvođač je dužan sačuvati za 
ponovnu montažu nakon završetka radova 
ukoliko je predviđeno prometnim rješenjem.
-demontiranje stupa kom 4,00
-demontiranje znakova:
-B03 (60x60 cm) kom 2,00
-B39 (60x60 cm) kom 2,00
-C04 (60x60 cm) kom 1,00
-E07 (30x60 cm) kom 4,00

1.1.8. Organizacija i uređenje gradilišta 
Ovaj rad obuhvaća organizaciju gradilišta sa
osiguranjem radnog platoa, osiguranja
privremenih priključaka gradilišta, osiguranja
pješačkih i kolnih prolaza kao i osiguravanje
svih kolno-pješačkih komunikacija tokom
građenja, organizacija skladišta materijala i dr.,
a sve sukladno zakonskoj regulativi i pravilima
struke kao i projektu organizacije gradilišta
odobrenom od strane svi nadležnih službi i
nadzornog inženjera.
Obračun po kompletu

kpl 1,00
1.1.9. Pažljivi ručni iskop probnih šliceva



Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima 
postojećih instalacija za utvrđivanje točnog 
položaja postojećih instalacija. Prosječno 1,50 
m3 iskopa po 1 probnom šlicu sa 
zatrpavanjem. Jedinična cijena stavka uključuje 
sve potrebne radove, materijale, pomoćna 
sredstva i transporte za kompletnu izvedbu 
stavke.

Obračun po kom
kom 2,00

1.1.10. Kompletna izrada i postavljanje privremenih
prijelaza - mostića preko iskopanih rovova
za prijelaz pješaka i vozila, za vrijeme
izvođenja radova
Stavka uključuje izradu mostića na način da se
mogu upotrebljavati višekratno, što znači po
završetku određene dionice planirana je njihova
demontaža, preseljenje na novu lokaciju i
ponovna montaža. Jedinična cijena stavka
uključuje sve potrebne radove, materijale,
pomoćna sredstva i transporte za kompletnu
izvedbu stavke. Izrada u svemu prema
propisima zaštite na radu.

-Mostić za pješake, širine 0,80 m kom 4,00
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila 
i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu 
visine 1,20 m.

-Mostić za vozila širine 2,50 m. kom 4,00

Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih 
mostića za vozila za vrijeme izvođenja radova.

1.1.11. Privremena regulacija prometa

Rad obuhvaća uspostavu privremene regulacije
prometa sa potrebnim znakovima, svijetlećom
signalizacijom i oznakama za sigurno odvijanje
radova i prometa, a sukladno projektu
privremene regulacije prometa. Po izvođenju
radova signalizaciju je potrebno ukloniti
odnosno vratiti u postojeće stanje

Obračun po kompletu
kpl 1,00

1.1.12. Osiguranje gradilišta 
Stavka obuhvaća sve radove na osiguranju
gradilišta i uspostavljanju sigurnog prolaska za
pješake i vozila, za vrijeme prekida tijekom
božićnih i novogodišnjih praznika. Uključen sav
potreban rad i materijal, kao i mobilizacija
strojeva i opreme

Obračun po kompletu kpl 1,00

1.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO



1.2. ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. Iskop na trasi u širokom otkopu

Rad obuhvaća široke iskope bez obzira na
kategoriju materijala predviđene projektom ili
zahtjevom nadzornog inženjera s utovarom
iskopanog materijala u prijevozno sredstvo,
radove na uređenju i čišćenju pokosa od
labilnih blokova kamena i rastresitog materijala,
te planiranje iskopanih površina. Pri izradi
iskopa treba provoditi sve mjere sigurnosti na
radu i sva potrebna osiguranja postojećih
objekata i komunikacija. Iskop treba obavljati
upotrebom mehanizacije, dok se ručni iskop
izvodi u blizini građevina. Sve iskope treba
urediti prema karakterističnim profilima,
predviđenim kotama i predviđenim nagibima iz
projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog
inženjera.

Obračun se vrši prema m3 iskopanog
materijala u sraslom stanju.

m3 422,00
1.2.2. Izrada nasipa od miješanih materijala

Izvedba nasipa obuhvaća rad na nasipavanju,
razastiranju, eventualno vlaženju ili sušenju, te
grubo planiranje materijala u nasipu prema
dimenzijama i nagibima danim u projektu. Pod
miješanim materijalima podrazumijevaju se
miješani kameni i zemljani materijali - škriljci,
lapor flišni materijal koji su manje osjetljivi na
djelovanje vode (ugrađuje se samo materijal iz
iskopa iskopne "B" kategorije). Svaki sloj mora
se sabiti u punoj širini odgovarajućim
sredstvima za sabijanje. Komprimiranje slojeva
nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj
zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak min. Sz= 95-100%, ovisno o visini
projektiranog nasipa i položaj ugrađenog sloja u
nasipu, odnosno modul stišljivosti metodom
kružne ploče promjera 30 cm min Ms=40
MN/m2. U jediničnu cijenu je uključena dobava
potrebnog materijala i prijevoz te svi radovi
potrebni za izradu nasipa. Predviđa se
korištenje materijala iz iskopa.

Obračun po m3 ugrađenog nasipnog materijala

m3 24,00
1.2.3. Uređenje temeljnog tla u nekoherentnim i

miješanim materijalima mehaničkim
zbijanjem.



Rad obuhvaća sve radove koje je potrebno
obaviti kako bi sraslo tlo, bez štetnih posljedica
preuzelo opterećenje od nasipa i nogostupa.
Zbijanjem temeljnog tla u nekoherentnim i
mješanim materijalima treba izvršiti tako, da se
postigne stupanj zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak Sz=95 - 100%
od maksimalne laboratorijske zbijenosti,
odnosno modul stišljivosti Ms>25N/mm2,
ovisno o tome da li je visina projektiranog
nasipa viša ili niža od 2,00 m. U ovaj rad je
uračunato čišćenje, planiranje, eventualno
rijanje tla radi sušenja, kvašenje i zbijanje, tj.
potpuno uređenje temeljnog tla.

Obračun po m2 stvarno uređenog temeljnog
tla.

m2 1.048,00

1.2.4. Planiranje i valjanje posteljice
Posteljica je uređeni završni sloj nasipa, a u
usjeku uređeno sraslo tlo koje može bez štetnih
posljedica preuzeti opterećenje nogostupa.
Rad obuhvaća uređenje posteljice nasipavanje
i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog
sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje, kao i
sve radove vezane za nabavu i dopremu
materijala i potpunu izradu posteljice. Posteljicu
treba zbiti tako da se postigne stupanj
zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak min Sz > 100%, odnosno modul
stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30
cm min. Ms=40 MN/m2.

Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i
zbijene posteljice.

m2 343,00
1.2.5. Prijevoz i odlaganje viška materijala

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog i
neupotrebljivog materijala sa gradilišta do
odlagališta, sa formiranjem i uređenjem
odlagališta sa svim poslovima potrebnim za
stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvođač je
dužan da u potpunosti osigura prijevoz, kako na
gradilištu, tako i na javnim prometnim
površinama. Odlaganje materijala vrši se
prema odredbi nadzornog inženjera. Potrebno
je posvetiti pažnju pravilnoj odvodnji odlagališta
kao i ocjeni geotehničkih karakteristika tla na
kojem se formiraju veće deponije kako bi se
izbjeglo eventualno stvaranje klizišta i ostalih
deformacija tla. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni
su svi troškovi iznalaženja i uređenja deponije,
kao i njeno uklapanje u okolinu.

Obračun po m3 materijala s koeficijentom
rastresitosti 1,30.

m3 552,00
1.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO



1.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1.3.1. Zasijecanje postojećeg kolnika
Zasijecanje postojećeg kolnika na spoju novog i
postojećeg kolnika. Rad obuhvaća rezanje ruba
asfalta strojevima za rezanje. Dubina rezanja je
minimalno 10,0 cm. 
Obračun se vrši po metru zasječenog kolnika

m' 81,20
1.3.2. Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog 

zastora
Strojno glodanje (hrapavljenje) kolničkog
zastora na mjestima uklapanja u postojeći
kolnik
Obračun po m2 izglodane površine kolnika.

m2 24,40
1.3.3. Izrada nosivog sloja prometnice od

mehanički zbijenog zrnatog kamenog
materijala granulacije 0-64 mm u debljini od
30 cm
Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i
prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja.
Primjenjuje se kameni materijal ili šljunak koji
treba zadovoljiti granulometrijske uvjete. Nakon
razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se
zbijanje vibracijskim sredstvima do modula
stišljivosti. Materijal 0-64 mm drobljeni kameni
materijal ili šljunak. Vrši se zbijanje vibracijskim
sredstvima do modula stišljivosti Ms = 100
MN/m2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju

m3 201,00
1.3.4. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja

kolnika AC 16 base 50/70 AG6 M2-E u sloju
debljine d=5,0 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i
sve što je potrebno za dovršenje rada. Za
izradu AC 16 base 50/70 AG6 M2-E
upotrebljava se asfalt beton za nosivi sloj
najveće nazivne veličine zrna 16 mm s
frakcijama agregata u potpunosti proizvedenim
drobljenjem. Kao vezivo upotrebljava se
cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu broja
tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i
investitor su dužni obaviti u svemu prema
odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine
asfaltiranog sloja.

m2 383,00



1.3.5. Špricanje bitumenskom emulzijom
Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta
potrebno je prethodno izvedenu podlogu prskati
bitumenskom emulzijom radi međusobnog
sljepljivanja asfaltnih slojeva. Prskanje se izvodi
u količini od 0,25 kg/m2.
Obračun se vrši po m2 prskane površine.

m2 391,00
1.3.6. Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika AC

11 surf 50/70 AG4 M3-E po principu asfalt
betona debljine 3 cm
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i
komprimiranje materijala, uključujući opremu i
sve što je potrebno za dovršenje rada. Za
izradu AC 11 surf 50/70 AG4 M3-E upotrebljava 
se asfalt beton za habajući sloj najveće nazivne
veličine zrna 8 mm s frakcijama agregata
karbonatnog sastava. Kao vezivo upotrebljava
se cestograđevni bitumen 50/70. U pogledu
broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i
investitor su dužni obaviti u svemu prema
odredbama standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine
habajućeg sloja.

m2 391,00

1.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
UKUPNO

1.4. BETONSKI RADOVI

1.4.1. Montiranje stupića za sprječavanje
parkiranja vozila
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju čeličnih
stupova za sprječavanje parkiranja vozila
istovjetnih postojećim. U stavku uključen iskop
za betonski temelj dimenzija 40x40x40 cm,
betoniranje temelja zajedno sa svom
potrebnom oplatom, montažnim materijalom i
svim radovima. 
Obračun se vrši po komadu

kom 30,00

1.4. BETONSKI RADOVI UKUPNO



1.5. OPREMA CESTE

1.5.1. Dobava i postavljanje stupova za prometne
znakove.

Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju stupova
okruglog presjeka za prometne znakove.
Stavkom su obuhvaćeni svi troškovi nabave
stupova, prijevoz, njihovo temeljenje i montaža.

Obračun se vrši  po komadu postavljenog stupa

-dobava i ugradnja demontiranog stupa kom 6,00

1.5.2. Dobava i postavljanje konzolnog nosača za
prometni znak
Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju
konzolnog nosača okruglog presjeka dužine 60
cm za promentni znak s montažom na zid.
Stavkom su obuhvaćeni svi troškovi nabave
konzolnog nosača, prijevoz, montaža, vijci i
potrošni materijal.
Obračun se vrši  po komadu konzolnog nosača

kom 2,00
1.5.3. Dobava i montaža novih prometnih znakova

i montaža demontiranih prometnih znakova

Novi ili demontirani znakovi se postavljaju na
stupove okruglog presjeka na visini od 2,20m.
Vrsta i broj znakova određena je prometnim
rješenjem sa specifikacijom prometnih
znakova. U cijenu ulaze svi troškovi nabave
znakova, prijevoz te njihova montaža.

Obračun se vrši  po kom postavljenog znaka
-novi prometni znakovi
-A14 (60x60 cm) kom 1,00
-B02 (60x60 cm) kom 2,00
-B23 (60x60 cm) kom 1,00
-montaža demontiranih znakova
-B03 (60x60 cm) kom 2,00
-B39 (60x60 cm) kom 2,00
-C04 (60x60 cm) kom 1,00
-E07 (30x60 cm) kom 4,00

1.5.4. Obilježavanje uzdužnih linija-crta na
kolniku.
Rad obuhvaća nabavu materijala dokazane
(atestirane) kakvoće i isrctavanje crta na
kolniku u bijeloj boji. Izrada oznaka na kolniku,
vrste, veličine i boje prema projektu i
položajnom nacrtu prometne signalizacije, a u
skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN br.
33/2005).



U cijenu uključeno čišćenje kolnika neposredno
prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i
prijevoz potrebnog materijala, prethodna
dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete,
sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. 

Oznake na kolniku se odnose na označavanje
uzdužnih linija kako je utvrđeno prometnim
rješenjem. Izvode se bijelom bojom debljine
d=10 cm. Boja za linije-crte mora biti otporna
na habanje i atmosferilije.
Obračun se vrši po m' obilježene linije, komadu
ili m2
 - H01 - puna razdjelna crta m' 151,30
 - H02 - kratka isprekidana crta (1x1 m) m' 13,50

1.5. OPREMA CESTE UKUPNO

1.6. ZAVRŠNI RADOVI

1.6.1. Izrada projekta izvedenog stanja 
Izrada projekta izvedenog stanja kojem je baza
geodetska snimka izvedenog sustava, a sve
prema naputku i traženoj formi investitora.
Naputak diktira način unosa podataka u dwg
crtežu, koji omogućava određenu prilagodbu u
programu geomedija.
Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve
izmjene na građevini, koje su nastale tijekom
izgradnje u odnosu na glavni projekt. 
Periodično izrađeni radni materijal, geodetske
snimke, davati na kontrolu stručnim službama
Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije
završne snimke izvedenog stanja.

Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg
formatu na CD-u uz pet (5) primjerka elaborata.

Projekt izvedenog stanja mora sadržavati:
- u tehničkom izvješću napisati broj glavnog
projekta po kojem je izvedena građevina
Obračun po m'

m' 183,10
1.6.2. Izrada situacijskog nacrta i geodetskog

snimka izvedenog stanja
Rad obuhvaća izradu situacijskog nacrta i
geodetskog snimka izvedenog stanja za
izgrađenu građevinu. Stavka obuhvaća izradu
geodetskog elaborata za evidentiranje
građevine u katastru te obaveznu izjavu
ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina
smještena na građevnoj čestici u skladu s
elaboratom o iskolčenju.
Obračun se vrši  po m'

m2 183,10

1.6. ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
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DELAVNICA ARHITEKTUREUlica 1. Svibnja 5, Buje

Br. projekta: BU-GP/03-17Datum : 04./2017

OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 

CIJENA
UKUPNO

1 Demontaža postojećih kamenih pragova prosječne 

dimenzije 125x30x20 cm, sa utovarom i odvozom te 

istovarom na dislociranu gradilišnu deponiju (pragovi 

se melju za kameni agregat). kom 5,00

2 Rušenje postojećih betonskih kamenih pragova 

prosječne dimenzije 125x30x20 cm, sa utovarom i 

odvozom te istovarom na konačnu dispoziciju 

otpadnog materijala. kom 5,00

3 Rušenje betonskih dijelova nogostupa debljine cca 10 

cm, sa utovarom i odvozom te istovarom na konačnu 

dispoziciju otpadnog materijala. m3 11,00

4
Pažljiva demontaža postojećih kamenih ploča (koje 

se ponovno velikih dimenzija sa utovarom i odvozom 

te slaganjem na gradilišnu deponiju (na drvene 

podmetače) sa prethodnim označavanjem svake 

ploče i unos njene lokacije na geodetsku podlogu. Na 

deponiji se ploče slažu po redoslijedu vezano na plan 

ponovnog postavljanja da se izbjegne dodatno 

preslagivanje i time mogućnost oštećenja. Veličina 

ploče od 0,5 – 2,0 m2, debljine 12-15 cm. m2 264,00

5 Pažljiva demontaža postojećih kamenih rubnjaka 

dimenzije 15/25 cm sa utovarom i odvozom te 

istovarom na dislociranu gradilišnu deponiju (rubnjaci 

se melju za kameni agregat). m 1135,00

6 Pažljiva demontaža postojećih kamenih elemenata 

kinete širine 48 cm i debljine 12-15 cm te različitih 

dužina. Izabrane za ponovnu ugradnju se pažljivo 

deponiraju na gradilišnoj deponiji sa slaganjem na 

drvene podmetače, a preostali dio se utovaruje i 

odvozi na dislociranu gradilišnu deponiju (elementi 

kinete se melju za kameni agregat). m 1172,00

7
Iskop za nova stepeništa i izradu „kanala“ (zgrada 

broj 25) u postojećem nasipu po uputama nadzornog 

inženjera, s utovarom, odvozom i istovarom na 

odlagalištu – konačnoj dispoziciji otpadnog materijala. m3 12,00

8
Izrada kamenog materijala 0-16 mm sa mljevenjem 

postojećih kamenih elemenata od demontaže ulice. m 317,00

REDNI 

BROJ

VI. POPLOČENJE



9 Izrada nosivog sloja nogostupa od mehaničkog 

zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-64 

mm u debljini 20 cm (na mjestima ugrađivanja 

kamenih ploča) i u debljini 30 cm (na mjestima 

ugrađivanja betona). Stavkom su obuhvaćeni 

sviradovi, materijali i prijevozi, pšotrebni za izradu 

nosivog sloja. Primjenjuje se kameni materijal ili 

šljunak koji treba zadovoljiti granulometrijske uvjete. 

Nakon razastriranja, planiranja i profiliranja vrši se 

zbijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti 

MS=50 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog 

materijala u zbijenom stanju. m3 118,00

10
Izrada posteljice na nosivom sloju nogostupa od 

pijeska granulacije 0-4 mm u debljini sloja 10 cm. 

Pješčana posteljica se izvodi samo u dijelu polaganja 

postojećih kamenih ploča. Nakon razastriranja i 

planiranja vrši se ručno zbijanje. Obračun se vrši po 

m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. m3 13,00

11 Izrada temelja i potpornog zida iz betona klase 

C25/39 i stupnja izloženosti XC2 u obostranoj oplati. 

Temelj i potporni zid armira se armaturnim mrežama 

Q296 (40 kg/m3 betona).

a./ beton m3 33,50

b./ oplata m2 27,00

c./ armatura kg 210,00

12 Izrada i ugradnja elementa rubnjaka iz brušenog 

betona dimenzije 115/15/25 cm u betonski temelj 

dimenzije 30/40 cm. Element ima brušenu gornju 

površinu i bridove. Elementi rubnjaka su izrađeni iz 

betona klase C25/30 razreda izloženosti XC4 i 

armirani polipropilenskom / polietilenskom 

mikroarmaturom (npr. Fibrocev PSF55) u količini 3,5 

kg/m3 betona. Na gradilište se dovozi gotov element, 

a brušenje na licu mjesta se izvodi samo na 

dijelovima upuštenja (stepenice na nogostupu). m 167,00

13 Izrada i ugradnja elementa pokrova kinete iz 

brušenog betona dimenzije 115/50/12 cm. Element 

ima brušenu gornju površinu i bridove. Elementi 

pokrova kinete su izrađeni iz betona klase C25/30 

razreda izloženosti XC4 i armirani polipropilenskom / 

polietilenskom mikroarmaturom (npr. Fibrocev 

PSF55) u količini 3,5 kg/m3 betona. Montaža 

elementa na kinetu izvodi se lijepljenjem sa trajno 

elastičnim polimer cementnim ljepilima i dodatno sa 

cementnom maltom po rubovima kinete do 6 cm 

ispod ruba elementa. Na gradilište se dovozi gotov 

element. m 200,00

14 Izrada i ugradnja elementa pokrova kinete iz 

brušenog betona dimenzije 115/50/12 cm u kružnog 

oblik sa radijem 6,0 i 4,0 m. Element ima brušenu 

gornju površinu i bridove. Elementi pokrova kinete su 

izrađeni iz betona klase C25/30 razreda izloženosti 

XC4 i armirani polipropilenskom / polietilenskom 

mikroarmaturom (npr. Fibrocev PSF55) u količini 3,5 

kg/m3 betona. Elemente kinete potrebno je 

prilagođavati raiju na licu mjesta, a ugrađuje sa na 

betonski temelj 60/30 cm. Na gradilište se dovozi 

gotov element. m 14,00



15
Izrada nogostupa sa betoniranjem na licu mjesta  

betonom klase C25/30 razreda izloženosti XC4 i 

armirani polipropilenskom / polietilenskom 

mikroarmaturom (npr. Fibrocev PSF55) u količini 3,5 

kg/m3 betona. Beton se ugrađuje na sloj PE folije u 

debljini 10-12 cm. Ugrađivanje i zaglađivanje se izvodi 

strojevima. Prije betoniranja zaštititi pročelja i več 

ugrađene elemente rubnjaka i pokrova kinete. m2 346,00

16
Izrada stepeništa u nogostupu sa betoniranjem na licu 

mjesta  betonom klase C25/30 razreda izloženosti 

XC4 i armirani polipropilenskom / polietilenskom 

mikroarmaturom (npr. Fibrocev PSF55) u količini 3,5 

kg/m3 betona. Beton se ugrađuje na sloj PE folije u 

debljini 10-12 cm. Ugrađivanje i zaglađivanje se izvodi 

ručno. Prije betoniranja zaštititi pročelja i več 

ugrađene elemente rubnjaka i pokrova kinete. U 

stavku je uključena i oplata stepeništa. m2 11,00

17 Brušenje nogostupa sa strojevima sa dijamantnim 

brusnim glavama u debljini sloja 1-2 mm. Dubina 

brušenja i konačni izgled određuje se na prethodno 

izgrađenom uzorku. m2 357,00

18 Ručno brušenje stepenica (čela i nogostupi) te čela 

upuštenja sa ručnim brusilicama sa dijamantnim 

brusnim glavama u debljini sloja 1-2 mm. Dubina 

brušenja i konačni izgled određuje se na prethodno 

izgrađenom uzorku. m2 10,00

19 Zarezivanja fuga na betonskim površinama 

nogostupa širine 8 mm i dubine do maksimalno 5 cm 

sa oprašivanjem i pranjem fuga po završetku radova. 

Fuge se izvode ponavljanjem tri koraka sa početkom 

na spoju sa kamenim pločama pa do kraja 

nogostupa. m 290,00

20 Fugiranje fuga na betonskom dijelu nogostupa sa 

trajno elastičnim polimer cementnim fugirnim 

masama do samog ruba površine. m 290,00

21
Ugradnja postojećih kamenih ploča na pješčanu 

posteljicu sa djelomičnim prilagođavanjem dimenzija 

rezanjem (5,0 m1 reza na 10 m2 ploča). Ploče se 

polažu sa fugom širine 2 cm, a koja se puni pijeskom 

granulacije 0-4 mm, podlijeva cementnim mlijekom i 

fugira trajno elastičnom polimer cementnom fugirnom 

masom u dubini do 5 cm. m2 129,00

22
Brušenje položenih i fugiranih kamenih ploča sa 

strojevima sa dijamantnim brusnim glavama u debljini 

sloja 1-2 mm. Dubina brušenja i konačni izgled 

određuje se na prethodno izgrađenom uzorku. m2 129,00

23 Po završetku svih radova potrebna je sanacija 

pročelja zbog manjih korekcija niveleta nogostupa. 

Sanacija se izvodi sa grubom i finom vapnenom 

žbukom ili cementnom žbukom u svjetlijoj boji, ovisno 

od toga da li se izvodi sanacija na žbuci pročelja ili na 

cokli pročelja. 

a./ vapnena žbuka debljine 2-3 cm m2 18,00

b./ cementna žbuka debljine 5 cm m2 25,00



24 Izrada nosivog sloja prometnice od mehanički 

zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-64 

mm u debljini od 30 cm

Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, materijali i 

prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja. Primjenjuje 

se kameni materijal ili šljunak koji treba zadovoljiti 

granulometrijske uvjete. Nakon razastiranja, 

planiranja i profiliranja vrši se zbijanje vibracijskim 

sredstvima do modula stišljivosti. Materijal 0-64 mm 

drobljeni kameni materijal ili šljunak. Vrši se zbijanje 

vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms = 

100 MN/m2.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u 

zbijenom stanju m2 64,00

25
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika (AC 16 

base 50/70 AG6 M2-E) u sloju debljine d=5,0 cm. Rad 

obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje 

materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za 

dovršenje rada. Za izradu AC 16 base 50/70 AG6 M2-

E upotrebljava se asfalt beton za nosivi sloj najveće 

nazivne veličine zrna 16 mm s frakcijama agregata u 

potpunosti proizvedenim drobljenjem. Kao vezivo 

upotrebljava se cestograđevni bitumen 50/70.  U 

pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i 

investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama 

standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine asfaltiranog sloja. m2 64,00

26 Izrada i ugradnja habajućeg sloja kolnika AC 8 surf 

50/70 AG4 M3-E  po principu asfalt betona debljine 3 

cm

Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i 

komprimiranje materijala, uključujući opremu i sve što 

je potrebno za dovršenje rada. Za izradu AC 8 surf 

50/70 AG4 M3-E upotrebljava se asfalt beton za 

habajući sloj najveće nazivne veličine zrna 8 mm s 

frakcijama agregata karbonatnog sastava. Kao vezivo 

upotrebljava se cestograđevni bitumen 50/70.  U 

pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i 

investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama 

standarda vezanih za ovaj rad.

Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg 

sloja. m2 64,00

27
Izrada i ugradnja kamenih pragova od grubo 

brušenog bijelog istarskog kamena (npr. Kanfanar ) 

poprečne dimenzije 120/30/15 cm. Visine pragova 

variraju, a vidljive su u grafičkom dijelu projekta. 

Pragovi se na gotov nogostup lijepe sa trajno 

elastičnim polimer cementnim ljepilima i dodatno sa 

dva sidra Ø 16 mm iz inoksa pričvršćuju u nogostup. kom 17,00

28 Premazivanje brušenih nogostupa impregnacijom za 

kalcinaciju betona po uputama proizvođača 

impregnacije. m2 357,00

29 Premazivanje brušenih kamenih ploča silikonskom 

impregnacijom u jednom sloju. m2 129,00

30 Humuziranje zelenih površina na platou pred crkvom 

sa gnojenjem i zatravljenjem. m2 38,00



31
Sadnja drveća (divlji kestenj) minimalne visine 3,0 m 

sa potrebnim osiguranjem, zaštitom te gnojivom. kom 1,00

32 Izrada i montaža metalne ograde dušine 720 cm i 

visine 110 cm jednostavne izvedbe po uzoru na 

postojeću ogradu muzeja. Oznaka OG1 kom 1,00

33
Izrada i montaža metalnog rukohvata dušine 250 cm i 

visine 110 cm jednostavne izvedbe. Oznaka OG2 kom 1,00

SVEUKUPNO
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Opći uvjeti za izvođenje radova: 

1.

2.

3.

4.

5.

U sve stavke troškovnika treba obuhvatiti, osim ako nije posebno navedeno u troškovniku, dobavu,
transport, ugradnju, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za
dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti, a u svemu prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji i
važećim propisima. U svakoj stavci troškovnika uračunati sve što je potrebno da bi se ista izvela. 

Obuhvaćen je, osim ako nije posebno navedeno u troškovniku, i sav razni nespecificirani spojni,
montažni pribor i potreban sitni, spojni i vezni materijal kao što su potrebne različite razvodne kutije,
redne stezaljke i sl., pribor za označavanje žila kabela, pločice i naljepnice za označavanje za kabele i
opremu, materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja, OG
odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje i sl., plastične i/ili čelične tiple s vijcima, vijci s
maticama i podložnim pločicama, obujmice i sl., standardne ploče upozorenja (prema važećim tehničkim
propisima i Zakonu o zaštiti na radu), pričuve za period puštanja u pogon, osigurači i sl., te troškovi
prijevoza radnika, alata, oprema i materijala do gradilišta, montažu na objektu na licu mjesta, ožičenje,
kabliranje, kompletnu antikorozivnu zaštitu, ispitivanje i puštanje u rad, potreban montažni materijal i
pribor (zaštitna sredstva, osiguranje gradilišta, skladištenje materijala i opreme, sve potrebne nosače,

sitni montažni materijal i slično), organizaciju gradilišta, skladištenje i osiguranje materijala do
primopredaje investitoru. Također je u sve stavke troškovnika uključena opskrba gradilišta električnom
energijom, osiguranje gradilišta, opreme i materijala do primopredaje objekta. U ponuđenim jediničnim
cijenama također mora biti uključeno od strane izvođača vrijeme za probni rad i dokazivanje traženih
karakteristika rada, kao i svi potrebni građevinski radovi koje treba obaviti za izradu kompletne električne
mreže.

Obuhvaćeni su u troškovima svi potrebni pripremni i završni radovi, kao što su čiščenje otpada nakon
završenih radova, potrebne kontrole, ispitivanja, puštanja u pogon i drugo, do pune funkcionalnosti,
osim ako nije posebno navedeno u troškovniku.

U cijenu rasvjetnih armatura uključiti odgovarajuće žarulje, startere ili predspojne sprave, a sve prema
tipu rasvjetne armature. Sav uvozni materijal i oprema mora imati odgovarajući certifikat o sukladnosti
(deklaraciju).

Prije rezanja kabela, potrebno je na licu mjesta izmjeriti stvarnu dužinu trase kabela. Prije narudžbe
materijala količine provjeriti na licu mjesta.

VII. ELEKTRO RADOVI

NN/SN i EKI infrastruktura ulice 1. Maja u Bujama

TROŠKOVNIK



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nakon davanja ponude, a prije potpisa Ugovora za izvođenje radova izvođač mora detaljno proučiti 
projektnu dokumentaciju. Izvođač potpisom ugovora i svojom stručnošću garantira da je detaljno proučio 
projekt, razumio sve zahtjeve iz projekta i troškovnika, da su troškovnikom predviđene količine dovoljne 
da se projekt izvede u cijelosti kako je shemama prikazan, te da je ponudio i da će izvesti kompletnu 
instalaciju predmetne građevine, ispitati i po odobrenju nadzornog inženjera po projektom predviđenim 
postupcima predati naručitelju u predviđenoj kvaliteti, ugovorenim količinama i u ugovorenom terminu, sa 
traženom kvalitetom koju se mora potvrditi u toku i po završetku radova sa odgovarajućim certifikatima, 
potvrdama o kvaliteti i sukladnosti isporučene robe te ispitnim listama, kojima će se potvrditi kvaliteta 
izvedenih radova, ispravnost funkcije instalacija i uređaja kao i provedba i funkcionalnost mjera zaštite. 

Naknadni zahtjevi se ne mogu priznati, osim za posebno naručene radove od strane investitora. 

Izvođač radova treba dobro proučiti glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija i po potrebi konzultirati se
sa projektantom prije nabave i ugradnje materijala i opreme.

Ponuđač radova dužan je ponuditi sve stavke troškovnika (i po navedenim varijantama opreme, ukoliko 
su u troškovniku).

U svim stavkama troškovnika oprema je opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem proizvođača, ali se
kodni broj prozvođača smatra okvirnim, što znači da je dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i
njegovu sukladnost s funkcionalnim opisom opreme navedene u troškovniku  i postavkama projekta.

Za sve nejasnoće u projektu izvoditelj treba konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan sve radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom.

Ukoliko drugačije ne piše u troškovniku,  svi ostali radovi neće se priznati kao naknadni            radovi. 

Za potrebe izvođenja elektroinstalacije dio radova izvodi se na visini preko 3 metra.

Ako do početka radova dođe do bitne promjene zakonske regulative, a nakon predaje projekta, izvođač 
mora na prije navedene promjene upozoriti investitora.

Za ponuđenu opremu, iz natječajnom dokumentacijom traženog sustava, ponuditelj jamči za punu
funkcionalnost, te je dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje izvedbe iste.

Izvođač mora za svu ponuđenu opremu imati da je ista atestirana i/ili certificirana te da ima potvrdu o
sukladnosti sukladno važećim zakonima, normama i pravilnicima Republike Hrvatske.

Sva oprema i sustavi koji su bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti ne
mogu se preuzeti od strane Investitora.

Ukoliko atestiranje i/ili certificiranje mora obaviti Investitor sve eventualne troškove atestiranja i/ili
certificiranja, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme odnosno isporučio ponuđač, snosi
izvođač.

Ukoliko je nastala šteta odnosno nemogućnost primopredaje opreme i sustava, a zbog kašnjenja
uzrokovanih greškom dobavljača opreme, sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete snosi
izvođač.



20.

Troškovničke stavke

A NOVA NN/SN MREŽA

RB
Opis

Jedinica 
mjere Količina

Jedinična 
cijena (kn) Cijena (kn)

1 Geodetsko iskolčenje nove trase SN instalacija, šahteva i sl. 
Obračun po m' iskolčene trase m' 40,00

2 Označavanje trase i dubine postojećih SN i NN instalacija od 
strane predstavnika HEP-a pogon Buje.
Obračun po satu. h 4,00

3
Iskop kanala širine 0.4 m i dubine 1,5 m u odnosu na završnu 
kotu buduće ceste u postojećoj prometnici za potrebe 
postavljanja novih cijevi SN kabela. Iskop se vrši na udaljenosti 
cca. 20-30 cm od postojećih kabela i cijevi te je nužan oprez 
prilikom kopanja. Uključeno proširenje na mjestima spojnica na 
kojima se kanal proširuje na cca. 4x2 m kako bi se izvela šlinga.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema dimenzijama rova 
(pokosi i urušavanja se posebno ne priznaju)
Tlo kategorije A m3 5,00
Tlo kategorije B m3 20,00

4 Iskop proširenja kanala za potrebe ugradnje kabelskog šahta u 
tlu bez obzira na kategoriju (uglavnom B). Šaht vanjskih 
dimenzija 140x140x170 (ŠxVxD). Uključiti proširenje cca. 50 cm 
na bočnim stranicma radi ugradnje oplate.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema vanjskim 
dimenzijama šahta uvećanim za 50 cm sa svake strane (pokosi i 
urušavanja se posebno ne priznaju) m3 2,00

5 Iskop proširenja kanala za potrebe ugradnje kabelskog šahta u 
tlu bez obzira na kategoriju (uglavnom B). Šaht vanjskih 
dimenzija 140x240x170 (ŠxVxD). Uključiti proširenje cca. 50 cm 
na bočnim stranicma radi ugradnje oplate.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema vanjskim 
dimenzijama šahta uvećanim za 50 cm sa svake strane (pokosi i 
urušavanja se posebno ne priznaju) m3 5,00

6 Pažljivi ručni iskop oko postojećih SN kabela.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema dimenzijama rova 
(pokosi i urušavanja se posebno ne priznaju) m3 7,00

7 Izrada betonske posteljice za PVC cijevi u debljini od 10 cm 
betonom C 12/15. Betonira se cijela širina kanala s 
poravnavanjem na vrhu.

Napomena: u ovom poglavlju troškovnika uključeni su radovi kompletnog iskopa kanala i zatrpavanje kanala do 
iznad cijevi SN kabela. Iznad nasipa postavljaju se cijevi za NN kabele te su cijevi NN mreže i potrebna 
nasipavanja uključeni u troškovnik nove NN mreže.

Prilikom obračuna zemljanih radova na iskopu ili betonskih radova količina se obračunava u sraslom 
stanju i u dimenzijama predviđenim nacrtima i troškovnikom bez obzira na eventualna proširenja iskopa 
uslijed nepovoljnog terena (npr. odron pokosa kanala, povećanje kanala uslijed samog pokosa i sl.), npr. 
kanal dimenzija 0,4x0,8 m obračunava se kao 0,32 m3 po dužnom metru kanala.



Stavka uključuje dobavu i ugradnju materijala.
Obračun po m3 ugrađenog  materijala m3 2,00

8
Zatrpavanje kanala oko i iznad PVC cijevi u sloju od 10 cm iznad 
cijevi (ukupan sloj betona iznad posteljice 20 cm) betonom C 
12/15. Betonira se cijela širina kanala s poravnavanjem na vrhu.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 4,00

9 Zatrpavanje iskopa oko kabelskog šahta sitnijim materijalom iz 
iskopa. Uključeno nabijanje u slojevima od 20 cm.
Obračun po m3 ugrađenog - zbijenog materijala m3 2,00

10 Izrada AB šahta unutarnjih svjetlih dimenzija 100x100 cm i 
dubine 150 cm, sa stijenkama debljine 20 cm sve prema 
detaljima u nacrtu betonom MB 20 (C16/20). Stavka uključuje i 
izradu potrebnih prodora za uvodnice (PVC 110 i PVC 50), 
armaturu, dvostruko armirano s Q-196 (stijenke) i Q -506 (ploča), 
grlom za poklopac šahta i sl., šalovanje drvenom oplatom i 
poklopac dimenzija 60x60 nosivosti 400 kN, poklopac s oznakom 
"Elektrika", uvlačenje FeZn trake uzemljivača u šaht, izradu sloja 
podložnog betona u debljini cca. 8 cm ispod dna šahta betonom 
C10/16 (MB10).
Obračun po kom ugrađenog šahta. kom 1,00

11 Izrada AB šahta unutarnjih svjetlih dimenzija 100x150 cm i 
dubine 150 cm, sa stijenkama debljine 20 cm sve prema 
detaljima u nacrtu betonom MB 20 (C16/20). Stavka uključuje i 
izradu potrebnih prodora za uvodnice (PVC 110 i PVC 50), 
armaturu, dvostruko armirano s Q-196 (stijenke) i Q -506 (ploča), 
grlom za poklopac šahta i sl., šalovanje drvenom oplatom i 
dvostruki poklopac dimenzija 2x60x60 nosivosti 400 kN, okvir s 
demontažnom nosivom šipkom u sredini, poklopci s oznakom 
"Elektrika", uvlačenje FeZn trake uzemljivača u šaht, izradu sloja 
podložnog betona u debljini cca. 8 cm ispod dna šahta betonom 
C10/16 (MB10).
Obračun po kom ugrađenog šahta. kom 1,00

12
Nabava, doprema i ugradnja crvenih fleksibilnih dvoslojnih PVC 
(vanjska rebrasta crvena, unutarnja crna glatka) RDC cijevi Ø 
110 mm povećane krutosti koje se dobavljaju u komadima duljine 
6 m, s potrebnim tipskim spojnicama. Polažu se paralelno 3 cijevi 
na betonsku posteljicu. Uključeni češljevi (distanceri) za ugradnju 
koji se ugrađuju na razmacima od 1 m.
Obračun po m' položene cijevi. m 120,00

13 Nabava, doprema i ugradnja crnih krutih PEHD cijevi Ø 50 mm  s 
potrebnim tipskim spojnicama. Polažu se paralelno 2 cijevi na 
betonsku posteljicu. Uključeni češljevi (distanceri) za ugradnju 
koji se ugrađuju na razmacima od 1 m.
Obračun po m' položene cijevi. m 80,00

14 Dobava i polaganje upozoravajuće trake "Pozor visoki napon". 
Traka se polaže na betonsku zaštitu iznad cijevi.
Obračun po m' položene trake. m 40,00

15 Odvoz viška materijala na deponij do 5 km.
Stavka uključuje utovar i odvoz viška materijala na deponiju te 
eventualni trošak deponije.



Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 30,00

16 Dobava i polaganje FeZn trake 30x4 mm, Uključene potrebne 
križne spojnice i spoj na ostale uzemljivače u blizini i uzemljivač 
NN mreže.
Obračun po m' ugrađene trake. m 45,00

17 Izrada uzemljenja poklopca šahta korištenjem P/F vodiča 10 
mm2 zeleno - žute boje. Vodič se spaja na traku uzemljivača i 
okvir poklopca s unutarnje strane. Uključen rad i materijal.
Obračun po kom. kom 2,00

18 Geodetski snimak položenih cijevi (snimiti trasu i vrh cijevi) i 
spojnica. Snimak izvodi ovlašteni geodetski ured u 3 primjerka s 
predajom elaborata u katastar za potrebe Katastra vodova.
Obračun po m' m' 40,00
Nova NN/SN mreža UKUPNO

B PRELAGANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI INFRASTRUKTURE

RB
Opis

Jedinica 
mjere Količina

Jedinična 
cijena (kn) Cijena (kn)

1 Geodetsko iskolčenje nove trase Tk instalacija, šahteva i sl. 
Obračun po m' iskolčene trase m' 180,00

2 Označavanje trase i dubine postojećih TK instalacija od strane 
predstavnika T-coma.
Obračun po satu. h 6,00

3
Iskop kanala širine 0.6 m i dubine 1,2 m do 1,3 m u postojećoj 
prometnici za potrebe preseljenja postojeće podzemne TK 
infrastrukture. Iskop se vrši na udaljenosti cca. 20 cm od 
postojećih kabela, a dio iznad postojećih cijevi s kabelima do 
cca. 20 cm iznad njih te je nužan oprez prilikom kopanja.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema dimenzijama rova 
(pokosi i urušavanja se posebno ne priznaju)
Tlo kategorije A m3 40,00
Tlo kategorije B m3 100,00

4 Pažljivi površinski strojni iskop po trasi postojećih podzemnih 
optičkih i bakrenih kabela. Iskop se vrši iznad postojećih cijevi s 
optičkim kabelima (4 komada) i bakrenih kabela (2 komada) do 
dubine od cca. 40 cm od kote terena. 
Obračun po m3 tla u sraslom stanju. m3 40,00

5 Pažljivi ručni iskop po trasi postojećih podzemnih optičkih i 
bakrenih kabela. Iskop se vrši oko postojećih cijevi s optičkim 
kabelima (4 komada) i bakrenih kabela (2 komada) vrši se 
njihovo oslobađanje iz tampona i ostalog materijala. Uključeno 
pažljivo ručno oslobađanje TK cijevi i kabela i preseljenje u 
zaštitno drveno korito.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju. m3 45,00

6 Iskop proširenja kanala za potrebe ugradnje kabelskog šahta u 
tlu bez obzira na kategoriju (uglavnom B). Šaht vanjskih 
dimenzija 130x100x140 (ŠxVxD). Uključiti proširenje cca. 50 cm 
na bočnim stranicma radi ugradnje oplate.



Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema vanjskim 
dimenzijama šahta uvećanim za 50 cm sa svake strane (pokosi i 
urušavanja se posebno ne priznaju). m3 3,00

7 Iskop proširenja kanala za potrebe ugradnje kabelskog šahta u 
tlu bez obzira na kategoriju (uglavnom B). Šaht vanjskih 
dimenzija 190x120x140 (ŠxVxD). Uključiti proširenje cca. 50 cm 
na bočnim stranicma radi ugradnje oplate.
Obračun po m3 tla u sraslom stanju prema vanjskim 
dimenzijama šahta uvećanim za 50 cm sa svake strane (pokosi i 
urušavanja se posebno ne priznaju) m3 5,00

8 Izrada drvenog korita za zaštitu TK cijevi i kabela prilikom 
izvođenja radova. Korito se izrađuje na licu mjesta u obliku slova 
U i nakon polaganja kabela zatvara s gornje strane i na njega se 
postavlja traka upozorenja. Korito se izvodi u sekcijama prema 
dinamici građevinskih radova (cca. 20m) u kojima se iskopava 
postojeća TK instlacija, polaže u korito i nakon dovršetka 
komunalnih priključaka objekata i novog kanala TK instalacija 
kabeli se vade iz korita i polažu u novi kanal nakon čega se 
korito premješta po trasi. Poklopac korita se otvara, dok su 
stranice fiksne.

Korito je unutarnjih svjetlih dimenzija 15x20cm, a izrađuje se od 
drvenih fosni (tavalona) debljine 5 cm. Za vrh i dno se koriste 
fosne širine 30 cm, a za stranice širine 15 cm. Korito se polaže 
po nogostupu uz rov koji nastane iskopom postojećih instalacija. 
Uključena dobava navedenih drvenih fosni (za 20 m kanala cca. 
1m3 drvene građe), čavala, izrada kanala na licu mjesta, radovi 
na postavljanju postojećih cijevi i kabela u korito, zatvaranje 
korita, otvaranje korita te vađenje cijevi i vraćanje u novi kanal, 
te PVC traka upozorenja "Oprez TK kabeli". Uključiti i radove 
potrebne za premještanje korita po trasi iskopa (cca. 200m), te 
sav rad i materijal opisan u ovoj stavci. Uključiti i eventualne 
potrebne radove na poravnavanju terena za polaganje kanala i 
osiguranje od prevrtanja. Kanal se može izvoditi i u kraćim ili 
dužim sekcijama, pri čemu je potrebno osgurati dobru 
povezanost između sekcija kako bi kabeli bili zaštićeni.
Obračun po m' drvenog korita koje se prenosi po trasi. m' 20,00

9 Izrada betonske posteljice za PVC cijevi u debljini od 10 cm 
betonom C 12/15. Betonira se cijela širina kanala s 
poravnavanjem na vrhu.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala m3 12,00

10 Dobava i ugradnja betona C 12/15 za zatrpavanje kanala oko i 
iznad PVC cijevi u sloju od 10 cm iznad cijevi (ukupan sloj 
betona iznad posteljice cca. 40 cm). Betonira se cijela širina 
kanala s poravnavanjem na vrhu.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 32,00

11
Dobava i ugradnja kamenog materijala - tampona 0-63 mm u 
trasi kabela u prometnici u sloju od 45 cm. Uključeno potrebno 
nabijanje u slojevima i ravnanje. Nabijanje završnog sloja 
tampona izvesti na modul stišljivosti >80 MN/m2.
Obračun po m3 ugrađenog - zbijenog materijala. m3 44,00



12 Izrada AB šahta unutarnjih svjetlih dimenzija 60x90 cm i dubine 
120 cm, sa stijenkama debljine 20 cm sve prema detaljima u 
nacrtu betonom MB 20 (C16/20). Stavka uključuje i izradu 
potrebnih prodora za uvodnice (PVC 110, PVC 50 mm i PEHD 
50), armaturu, dvostruko armirano s Q-196 (stijenke) i Q -506 
(ploča), grlom za poklopac šahta i sl., šalovanje drvenom 
oplatom i poklopac dimenzija 60x60 s natpisom "Telefon" 
nosivosti 400 kN, uvlačenje FeZn trake uzemljivača u šaht, 
izradu sloja podložnog betona u debljini cca. 8 cm ispod dna 
šahta betonom C10/16 (MB10).
Obračun po kom ugrađenog šahta. kom 1,00

13 Izrada AB šahta unutarnjih svjetlih dimenzija 80x150 cm i dubine 
150 cm, sa stijenkama debljine 20 cm sve prema detaljima u 
nacrtu betonom MB 20 (C16/20). Stavka uključuje i izradu 
potrebnih prodora za uvodnice (PVC 110, PVC 50 mm i PEHD 
50), armaturu, dvostruko armirano s Q-196 (stijenke) i Q -506 
(ploča), grlom za 2 poklopca šahta i sl., šalovanje drvenom 
oplatom i 2 poklopca dimenzija 60x60 s natpisom "Telefon" 
nosivosti 400 kN, uvlačenje FeZn trake uzemljivača u šaht, 
izradu sloja podložnog betona u debljini cca. 8 cm ispod dna 
šahta betonom C10/16 (MB10).
Obračun po kom ugrađenog šahta. kom 2,00

14
Nabava, doprema i ugradnja ŽUTIH fleksibilnih dvoslojnih PVC 
(vanjska rebrasta žuta, unutarnja crna glatka) RDC (FD) cijevi Ø 
110 mm s potrebnim tipskim spojnicama. Polažu se paralelno 5 
cijevi na betonsku posteljicu. Uključeni češljevi (distanceri) za 
ugradnju koji se ugrađuju na razmacima od 1 m.
Obračun po m' položene cijevi. m 900,00

15 Nabava, doprema i ugradnja PEHD cijevi 10 bara Ø 50 mm s 
potrebnim tipskim spojnicama. Polaže se paralelno 4 cijevi na 
betonsku posteljicu. Uključeni češljevi (distanceri) za ugradnju 
koji se ugrađuju na razmacima od 1 m.
Obračun po m' položene cijevi. m 720,00

16
Dobava i polaganje upozoravajuće trake "Pozor TK kabel". 
Polažu se dvije trake paralelno na betonsku zaštitu iznad cijevi.
Obračun po m' položene trake. m 380,00

17
Razbijanje postojećeg betonskog šahta izvedenog od betonske 
okrugle cijevi promjera cca. 1 m. Radove izvoditi pažljivo kako ne 
bi došlo do oštećenja kabela u šahtu. Uključen rad na razbijanju, 
zaštita cijevi i kabela, odvoz viška materijala na deponiju i sl.
Obračun po komletu komplet 1,00

18 Izrada proboja u stijenkama postojećih AB šahteva (1 kom) za 
uvlačenje dodatnih RDC cijevi. Uključena izrada proboja, 
ugradnja dodanih cijevi (posebno se obračunavaju) i sanacija 
prodora nakon ugradnje cijevi finim cementnim mortom.
Obračun po kompletu. komplet 1,00

19 Rezanje postojećih PEHD cijevi u kojima su optički kabeli. 
Pažljivo rezanje ručnom pilom da ne dođe do oštećenja kabela. 
Rezanje se izvodi na svakom novom šahtu (3 kom) i na svakoj 
cijevi u trasi (4 kom).
Obračun po kompletu opisanih radova. komplet 1,00



20 Odvoz viška materijala na deponij do 5 km.
Stavka uključuje utovar i odvoz viška materijala na deponiju te 
eventualni trošak deponije.
Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 50,00

21 Dobava i polaganje FeZn 25x4 mm trake uzemljivača po trasi 
EKI kanalizacije u kompletu s potrebnim križnim spojnicama. 
Obračun po m' položene trake. m 180,00

22 Ispitivanje prohodnosti cijevi. Ispitivanje provesti nakon 
zatrpavanja i zbijanja tampona i o tome izdati zapisnik o 
ispitivanju. Ispitati sve položene cijevi (RDC Ø 110 i PEHD Ø 
110 mm) odgovarajućim kalibratorima.
Obračun po m' cijevi. m 1620,00

23 Geodetski snimak položenih cijevi (snimiti trasu i vrh cijevi). 
Snimak izvodi ovlašteni geodetski ured u 3 primjerka s predajom 
elaborata u katastar za potrebe Katastra vodova.
Obračun po m' m' 460,00
Prelaganje i zaštita EKI infrastrukture UKUPNO:

SKEUKUPNA REKAPITULACIJA

A NOVA NN/SN MREŽA
B PRELAGANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI INSFRASTRUKTURE

UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO



I. SANITARNA KANALIZACIJA   ukupno kn

II. SPOJ NA SJEVERNI KOLEKTOR   ukupno kn

III. OBORINSKA KANALIZACIJA   ukupno kn

IV. VODOVODNE INSTALACIJE   ukupno kn

V. PROMETNICA   ukupno kn

VI. POPLOČENJE   ukupno kn

VII. ELEKTRO RADOVI   ukupno kn

UKUPNO   kn

PDV (25%)   kn

SVEUKUPNO   kn

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA 

Troškovnik

1


